

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE CYKLOTRASY ZÁTIŠIE

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Názov: **Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**
Sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0018 0034 9037
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
(ďalej „**Prijímateľ**“ a/alebo **MČ**“)

a

Obchodné meno: **Lakeside Office 1, a.s.**
Sídlo: Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
IČO: 35 889 063
IČ DPH: SK2021836597
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.:
3349/B
Štatutárny orgán: Ing. Martina Zacharová, člen predstavenstva
Mgr. Martin Šmigura, predseda predstavenstva
(ďalej „**Spoločnosť**“)

Prijímateľ a Spoločnosť (ďalej spolu aj „Zmluvné strany“ a každá z nich osobitne aj „Zmluvná strana“) sa dole uvedeného dňa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy s nasledovným obsahom:

PREAMBULA

Za účelom rozvoja cyklo dopravy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, konkrétne v katastrálnom území Nové Mesto, sa Zmluvné strany rozhodli spoločne zabezpečiť realizáciu cyklotrasy „Zátišie“, ktorá je súčasťou okruhu O5, a preto pristúpili Zmluvné strany dole uvedeného dňa k uzatvoreniu tejto Zmluvy s nasledovným obsahom:

I.

Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je prevzatie záväzku zo strany Spoločnosti vybudovať cyklotrasu Zátišie podľa projektového zámeru vybudovania cyklotrasy, stavba SO 01-cyklotrasa, zhotoviteľ a Cykloprojekt s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 553 111, ktorý bol prerokovaný a odsúhlasený dňa 24.05.2019 Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
- 1.2 Spoločnosť sa touto Zmluvou zaväzuje:

- 1.2.1 na vlastné náklady zrealizovať cyklotrasu Zátišie situovanú na ul. Jánoškova - Kukučínova – Pluhová – Hattalova – Zátišie;
 - 1.2.2 v súlade s projektovým zámerom vybudovania cyklotrasy Zátišie zabezpečiť na vlastné náklady zvislé a/alebo vodorovné dopravné značenie;
 - 1.2.3 Prijímateľovi najneskôr k 31.12.2019 protokolárne odovzdať dielo – stavbu SO 01 – cyklotrasa, vrátane všetkých sprievodných dokladov/dokumentov (certifikáty);
 - 1.2.4 Prijímateľovi najneskôr k 31.12.2019 odovzdať/vrátiť originál projektového zámeru vybudovania cyklotrasy Zátišie;
 - 1.2.5 na základe osobitnej dohody/zmluvy zabezpečiť v prospech Prijímateľa prechod práv a povinností zo záruky za vykonané dielo – stavba SO 01- cyklotrasa;
 - 1.2.6 riadne a včas plniť povinnosti plynúce z tejto Zmluvy.
- 1.3 Prijímateľ sa touto Dohodou zaväzuje:
- 1.3.1 protokolárne prevziať zrealizované dielo – stavba SO 01-cyklotrasa najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia oznámenia o jeho dokončení od Spoločnosti;
 - 1.3.2 poskytnúť v priebehu realizácie diela – stavba SO 01–cyklotrasa všetku potrebnú súčinnosť.

II.

Doba trvania

- 2.1 Táto Zmluva sa uzatvára **na dobu určitú**, a to na dobu do 31.12.2019.
- 2.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že túto Zmluvu nie je oprávnená ukončiť jednostranným právny úkonom žiadna zo Zmluvných strán.

III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú: (i) oznamovať druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu všetky skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať pre druhú Zmluvnú stranu rozhodný význam pre úspešné splnenie účelu tejto Zmluvy, (ii) rešpektovať lehoty plynúce z tejto Zmluvy, (iii) riadne plniť povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve, resp. z tejto Zmluvy plynúce.
- 3.2 Prijímateľ prehlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy odovzdal ku dňu 01.10.2019 Spoločnosti jedno vyhotovenie projektového zámeru vybudovania cyklotrasy Zátišie, a to za tým účelom, aby bol termín zrealizovania a odovzdania samotnej stavby SO 01 – cyklotrasa možný najneskôr k 31.12.2019. Spoločnosť prehlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy prevzala od Prijímateľa jedno vyhotovenie projektového zámeru vybudovania cyklotrasy Zátišie. Vzhľadom k rozsiahlosti stavby SO 01-cyklotrasa a s prihliadnutím k termínu odovzdania, Spoločnosť prehlasuje, že stavbu začala realizovať bezodkladne.
- 3.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť, neúčinnosť a nevykonateľnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia) alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým platným,

účinným a vykonateľným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím tejto Zmluvy a dotknutým ustanovením.

- 3.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prijímateľa.
- 3.5 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami Zmluvných strán. V otázkach touto Zmluvou neupravených, vrátane zodpovednostných vzťahov, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.6 Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) exemplároch, pričom Spoločnosť obdrží 1 (jeden) rovnopis a Prijímateľ obdrží 4 (štyri) rovnopisy tejto Zmluvy.
- 3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom, vyhlasujú, že táto bola uzavretá na základe slobodnej a vážnej vôle, a na znak súhlasu túto Zmluvu podpisujú.

Bratislava, dňa:

Bratislava, dňa:

mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Lakeside Office 1, a.s.

Mgr. Rudolf Kusý
s t a r o s t a

Mgr. Martin Šmigura
predseda predstavenstva

Ing. Martina Zacharová
člen predstavenstva