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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

z toho 

Oprávnené výdavky bez DPH
Neoprávnené výdavky bez DPH
DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2249
MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

2 887 232,94

Sadzba dane Základ dane Výška dane

20,00% 0,00 0,00
577 446,5920,00% 2 887 232,94

3 464 679,53EUR

1 547 458,06

1 339 782,82
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2249

Stavba:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

E2.6

E2.7

Popis

Hlavný objekt

Hlavný objekt  - búracie práce + príprava územia

Hlavný objekt (okolie stavby) - búracie práce + 
príprava územia

 Vykurovanie

Vzduchotechnika a chladenie

Zdravotechnika

Architektúra - vlastná stavba

Elektroinštalácia + bleskozvod

Architektúra  (vstupy, terasa)

Slaboprúd

Kód

SO 02

SO 01 NN

SO 01 ON

E2.1 NN

E2.1 ON

E2.4

E2.3

E2.5

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 03 Spevnené plochy
SO 04 Prípojka vody - rekonštrukcia
SO 05 Prípojka kanalizácie 
SO 07 Protipožiarna ochrana

132 215,09

242 322,18

113 903,49

Cena bez DPH [EUR]

104 810,94

151 992,39

50 635,66

76 648,14

99 878,39

1 996 411,90

1 275 876,40

 

1. 9. 2022

INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 

91 977,77

SO 08 Plynová prípojka - rekonštrukcia
SO 10 Sadové úpravy
SO 11 Oplotenie
PS 01 Gastroprevádzka

61 853,1751 544,31
57 113,1147 594,26
70 572,7958 810,66

9 048,007 540,00

60 762,79

158 658,11

125 773,13

119 854,07

Cena s DPH [EUR]

182 390,87

2 395 694,28

136 684,19

290 786,62

1 531 051,68

7 369,446 141,20
305 908,31254 923,59

86 709,8972 258,24
168 165,60140 138,00

2 887 232,94 3 464 679,53
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 151 992,39
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 151 992,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 151 992,39 20,00% 30 398,48

Cena s DPH v EUR 182 390,87

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 01 ON - Hlavný objekt  - búracie práce + príprava územia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 151 992,39

D HSV Práce a dodávky HSV 143 763,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 143 763,98

1 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 119,888 102,34 12 269,34

2 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 325,079 3,27 1 063,01

3 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 176,437 29,08 5 130,79

4 K 962032631.S
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na 
akúkoľvek maltu,  -1,63300t

m3 19,600 38,09 746,56

5 K 963013530.S
Búranie stropov s keramickou výplňou akýchkoľvek 
hrúbok,  -1,70000t

m3 83,263 121,85 10 145,60

6 K 965041341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 
-1,60000t

m3 41,632 61,20 2 547,88

7 K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 25,933 102,66 2 662,28

8 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 282,600 4,33 1 223,66

9 K 965082920.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 
strechách, hr.do 100 mm,  -1,40000t

m3 41,632 16,19 674,02

10 K 965082930.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 
strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t

m3 55,571 13,54 752,43

11 K 966067111.S
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, 
latkových, doskových,   -0,01000t

m 393,000 6,44 2 530,92

12 K 968071115.S
Demontáž okien drevených, kovových, 1 bm obvodu - 
0,005t

m 159,340 5,32 847,69

13 K 968071116.S
Demontáž dverí drevených, kovových vchodových, 1 
bm obvodu - 0,005t

m 124,040 5,32 659,89

14 K 968071125.S
Vyvesenie dreveného, kovového dverného krídla do 
suti plochy do 2 m2

ks 17,000 1,04 17,68

15 K 968071126.S
Vyvesenie  kovového,  dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2

ks 7,000 1,70 11,90

16 K 968072455.S
Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t

m2 19,460 24,73 481,25

17 K 968072456.S
Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -
0,06300t

m2 12,557 18,55 232,93

18 K 968072877.S Vybúranie a vybratie mreží  plochy do 2 m2,  -0,00600t m2 8,280 5,58 46,20

19 K 971033461.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 600 mm,  -0,29200t

ks 2,000 31,53 63,06

20 K 971033631.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
150 mm,  -0,27000t

m2 5,289 5,55 29,35

21 K 971033651.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
600 mm,  -1,87500t

m3 1,080 65,13 70,34

22 K 976047241.S
Vybúranie krycích dosiek betónových , ukončujúcich 
hornú plochu muriva, hr. do 100 mm,  -0,17600t

m 54,260 7,71 418,34

23 K 978020191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v 
rozsahu do 100 %,  -0,06400t

m2 86,490 11,35 981,66

24 K 978021191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v 
rozsahu do 100 %,  -0,06100t

m2 136,930 8,51 1 165,27

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 01 ON - Hlavný objekt  - búracie práce + príprava územia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 978036341.S
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z 
umelého kameňa, v rozsahu do 30 %,  -0,01900t

m2 190,705 1,27 242,20

26 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 222,538 4,39 976,94

27 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 313,727 15,61 20 507,28

28 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 32 843,175 0,51 16 750,02

29 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1 313,727 11,58 15 212,96

30 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 2 627,454 1,30 3 415,69

31 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 1 283,293 28,00 35 932,20

32 K 979089112.S
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 30,434 65,00 1 978,21

33 K 981011416.S
Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, 
kameňa alebo prostého betón s podielom konštrukcií 
do 35%,  -0,68000t

m3 67,546 43,59 2 944,33

34 K 981011419.S
Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, 
tvárnic, kameňa na MC, prostého betónu, podiel 
konštrukcií k. ď. 5 %,  -0,11000t

m3 135,092 7,64 1 032,10

D PSV Práce a dodávky PSV 8 228,41

D 762 Konštrukcie tesárske 3 881,08

35 K 762331812.S
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 
60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t

m 150,180 2,37 355,93

36 K 762331813.S
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 
60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t

m 975,300 2,86 2 789,36

37 K 762342811.S
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri 
osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t

m2 598,587 0,95 568,66

38 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 37,140 4,50 167,13

D 763 Konštrukcie - drevostavby 140,61

39 K 763119522.S
Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná 
oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie,  -0,05447t

m2 8,064 4,18 33,71

40 K 763716121.S
Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy 
steny a priečky z panelov hr. 55-114 mm

m2 8,064 10,03 80,88

41 K 763119622.S
Demontáž dosiek sadrokartónovej priečky, dvojité 
opláštenie, -0,03652t

m2 8,064 3,02 24,35

42 K 998763403.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m

% 1,389 1,20 1,67

D 764 Konštrukcie klampiarske 514,87

43 K 764312822.S
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 
mm, do 30st.,  -0,00751t

m2 26,120 2,04 53,28

44 K 764321830.S
Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým 
žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 
mm,  -0,00520t

m 59,120 1,11 65,62

45 K 764339820.S
Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej 
krytine v hrebeni, so sklonom do 30°  -0,00720t

m2 6,220 5,12 31,85

46 K 764352820.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm,  -0,00445t

m 85,520 1,29 110,32

47 K 764359820.S
Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so 
sklonom žľabu do 30st.,  -0,00320t

ks 8,000 3,16 25,28

48 K 764393830.S
Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 
mm,  -0,00197t

m 3,900 0,75 2,93

49 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 54,260 1,47 79,76

50 K 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t

m 31,180 1,46 45,52

51 K 764430850.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 
mm,  -0,00337t

m 31,000 1,61 49,91

52 K 764454803.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 
mm,  -0,00356t

m 31,630 1,29 40,80

53 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 5,053 1,90 9,60

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 407,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

54 K 765311815.S
Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho 
do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t

m2 572,467 3,83 2 192,55

55 K 765318866.S
Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny 
pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 
45°, -0,02t

m 38,860 1,97 76,55

56 K 998765202.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 22,691 6,10 138,42

D 766 Konštrukcie stolárske 115,01

57 K 766651801.S
Demontáž púzdra posuvných dverí z murovanej priečky 
s jedným zasúvacím púzdrom bez ohladu na počet 
krídel a svetlú šírku  -0,00416t

ks 3,000 25,29 75,87

58 K 766651802.S
Demontáž púzdra posuvných dverí z murovanej priečky 
s dvomi zasúvacími púzdrami bez ohladu na počet 
krídel a svetlú šírku -0,00454t

ks 1,000 38,23 38,23

59 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 1,141 0,80 0,91

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 367,67

60 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb schody kovové,  -
0,00100t

kg 193,440 1,88 363,67

61 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 3,637 1,10 4,00

D 776 Podlahy povlakové 801,65

62 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t

m2 232,900 3,43 798,85

63 K 998776202.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 7,989 0,35 2,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 99 878,39
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 99 878,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 99 878,39 20,00% 19 975,68

Cena s DPH v EUR 119 854,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 01 NN - Hlavný objekt (okolie stavby) - búracie práce + príprava územia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 99 878,39

D HSV Práce a dodávky HSV 99 807,81

D 1 Zemné práce 12 092,08

1 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,12500t

m2 720,000 2,50 1 800,00

2 K 113205111.S
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -
0,23000t

m 60,060 4,73 284,08

3 K 113307222.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 720,000 3,08 2 217,60

4 K 113307231.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 720,000 10,82 7 790,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 87 715,73

5 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 196,500 102,34 20 109,81

6 K 966067111.S
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, 
latkových, doskových,   -0,01000t

m 393,000 6,44 2 530,92

7 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 898,419 15,61 14 024,32

8 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 22 460,475 0,51 11 454,84

9 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 898,419 11,58 10 403,69

10 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 1 796,838 1,30 2 335,89

11 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 898,419 28,00 25 155,73

12 K 981011415.S
Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, 
kameňa alebo prostého betónu s podielom konštrukcií 
do 30%,  -0,57000t

m3 47,250 35,99 1 700,53

D PSV Práce a dodávky PSV 70,58

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 70,58
13 K 767658801.S Demontáž brány plochy do 6 m2, -0,243t ks 1,000 69,81 69,81

14 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 0,698 1,10 0,77

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 01 NN - Hlavný objekt (okolie stavby) - búracie práce + príprava územia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 275 876,40
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 275 876,40

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 275 876,40 20,00% 255 175,28

Cena s DPH v EUR 1 531 051,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.1 ON - Architektúra - vlastná stavba
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 275 876,40

D HSV Práce a dodávky HSV 411 577,45

D 1 Zemné práce 38 762,80

1 K 120001102.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 
blízkosti podzemného vedenia alebo jestvujúcich 
objektov

m3 227,102 18,35 4 167,32

2 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 92,607 7,59 702,89

3 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 92,607 1,18 109,28

4 K 132301102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3 m3 246,652 34,79 8 581,02

5 K 132301109.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 
4

m3 246,652 15,69 3 869,97

6 K 132301202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 192,752 25,40 4 895,90

7 K 132301209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 
mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 192,752 2,62 505,01

8 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 212,279 1,93 409,70

9 K 162301122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 1000 m

m3 212,279 2,77 588,01

10 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 4 245,580 0,38 1 613,32

11 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 212,279 2,25 477,63

12 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 212,279 0,81 171,95

13 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 350,260 19,50 6 830,07

14 K 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 208,300 28,04 5 840,73

D 2 Zakladanie 111 168,95

15 K 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 178,380 116,18 20 724,19

16 K 273351217.S
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-
tradičné

m2 33,672 18,70 629,67

17 K 273351218.S
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-
tradičné

m2 33,672 5,57 187,55

18 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,767 2 431,67 1 865,09

19 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 13,848 2 490,54 34 489,00

20 K 274271011.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 
150 mm

m3 8,144 225,11 1 833,30

21 K 274271041.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 
300 mm

m3 89,931 199,29 17 922,35

22 K 274321411.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 107,723 114,78 12 364,45

23 K 274351217.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 338,800 18,90 6 403,32

24 K 274351218.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-
tradičné

m2 338,800 5,66 1 917,61

25 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 3,430 2 431,67 8 340,63

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.1 ON - Architektúra - vlastná stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 274362021.S Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI t 1,127 2 490,54 2 806,84

27 K 279361841.S
Zhotovenie ostatnej  výstuže základových konštrukcií z  
ocele S235

t 0,028 871,08 24,39

28 M 589510005200.S Výstuž oceľová  základových prvkov ostatná KP1 kg 28,000 5,02 140,56

29 K 27999000R.S
Nastaviteľná pätka ak kotevné skrutky pre základ. 
konštrukcie

ks 16,000 95,00 1 520,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 26 623,96

30 K 311272041.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm

m3 49,755 204,54 10 176,89

31 K 317165111
Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky do 164 
mm, výšky do 249 mm, dĺžky  á 1000 mm

m 48,540 275,45 13 370,34

32 K 317944322 Osadenie  oceľových nosných prvkov, rám t 1,206 487,59 588,03

33 M 553850000200.S
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - rámová 
konštrukcia, prierez  do 200 mm

t 1,241 2 005,40 2 488,70

D 4 Vodorovné konštrukcie 9 956,17
34 K 413321414.S Betón nosníkov, železový tr. C 25/30 m3 3,535 125,29 442,90

35 K 413351107.S Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 25,096 23,91 600,05

36 K 413351108.S Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 25,096 5,46 137,02

37 K 413351213.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 10 kPa - zhotovenie

m2 25,096 23,18 581,73

38 K 413351214.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 10 kPa - odstránenie

m2 25,096 6,01 150,83

39 K 413361821.S
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a 
uloženia, B500 (10505)

t 0,521 2 330,13 1 214,00

40 K 413941121.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, 
UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm

t 0,129 465,09 60,00

41 M 134870001120.S Oceľový nosník HEB 120, z valcovanej ocele S235JR m 4,600 58,07 267,12

42 K 413941123.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, 
UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm

t 1,145 427,41 489,38

43 M 134840000400.S
Tyč oceľová prierezu U 200 mm, ozn. 11 373, podľa 
EN ISO S235JRG1

t 1,237 2 098,74 2 596,14

44 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 5,779 131,02 757,16

45 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 33,024 16,39 541,26

46 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 33,024 4,30 142,00

47 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov, prievlakov  a vencov z 
betonárskej ocele B500 (10505)

t 0,521 2 440,92 1 271,72

48 K 417391161.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný 
súčasne s betónovaním minerálnou vlnou

m2 26,612 4,31 114,70

49 M 631460006170.S
Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 100 mm s kolmou 
orientáciou vlákna, pre kontakné zatepľovacie systémy

m2 27,943 21,12 590,16

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 137 669,71

50 K 612460122.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
obklady

m2 110,992 2,42 268,60

51 K 612460124.S.1
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery

m2 1 714,048 3,05 5 227,85

52 K 621461033.S
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová,  napr. 
Baumit SilikatTop, hr. 2 mm

m2 102,025 17,65 1 800,74

53 K 621462146
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová 
napr.BAUMIT, strojné nanášanie, Vápenná 
tenkovrstvová omietka, hr. 8 mm

m2 102,025 13,83 1 411,01

54 K 622460373.S
Vonkajšia omietka stien vápennocementová 
tenkovrstvová, hr. 8 mm

m2 539,798 11,90 6 423,60

55 K 622461033.S
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová,  napr. Baumit 
SilikatTop, hr. 2 mm

m2 539,798 15,86 8 561,20

56 K 622461215.S
Vonkajšia omietka stien organická škrabaná , napr. 
Stoklit , farebná

m2 86,696 33,66 2 918,19

57 K 622461303
Vonkajšia omietka stien so zvýšenou odolnosti,  
soklová

m2 15,193 34,63 526,13

58 K 625250545.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 70 mm, skrutkovacie kotvy

m2 27,030 42,25 1 142,02

59 K 625250553.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy

m2 119,771 68,13 8 160,00

60 K 625250565.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 300 mm, skrutkovacie kotvy

m2 47,805 133,49 6 381,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

61 K 625250707.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 36,298 50,46 1 831,60

62 K 625250713.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 441,978 75,71 33 462,15

63 K 631313631.S
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm

m2 803,546 13,34 10 719,30

64 K 631571003.S Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 80,356 60,10 4 829,40

65 K 631571015.S
Násyp - ochranná krycia vrstva z  kameniva s 
utlačením a urovnaním povrchu pre  ploché strechy

m3 42,726 64,07 2 737,45

66 K 632440116.S
Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 40 mm

m2 47,794 22,30 1 065,81

67 K 632440118.S
Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 50 mm

m2 838,710 27,46 23 030,98

68 K 632452248.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 40 mm

m2 25,276 37,02 935,72

69 K 642942111.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

ks 2,000 59,16 118,32

70 M 553310016440
Zárubňa oceľová pre otočné dvere čistý priechod š. 
600-900 mm, v. 1970 a 2100 mm, hr. priečky 100-300 
mm

ks 2,000 99,75 199,50

71 K 642945155.S
Osadenie oceľ. zárubní protipožirnych dverí plochy 
otvoru do 2,5 m2

ks 4,000 240,12 960,48

72 M 553310010310
Zárubňa požiarna oceľová, š. 600-900 mm, v. 1970 - 
2100 mm, hr. priečky 100-300 mm, EI30 EW30

ks 3,000 140,16 420,48

73 M 553310010320
Zárubňa požiarna oceľová, š. 600-900 mm, v. 1970 - 
2100 mm, hr. priečky 100-300 mm, EI45 EW45

ks 1,000 154,79 154,79

74 K 642951121.S
Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere 
jednokrídlové

ks 35,000 67,80 2 373,00

75 M 611810000300.S
Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre dvere 
jednokrídlové

ks 35,000 331,02 11 585,70

76 K 642951221.S
Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere 
dvojkrídlové

ks 1,000 82,18 82,18

77 M 611810000600.S
Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1250-1850 mm, 
výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre dvere 
dvojkrídlové

ks 1,000 342,02 342,02

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 447,51

78 K 941942011
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m

m2 698,694 2,18 1 523,15

79 K 941942811
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m

m2 698,694 1,80 1 257,65

80 K 941942911
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 
m, výšky do 10 m

m2 2 794,776 1,34 3 745,00

81 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 1 633,850 3,51 5 734,81

82 K 944944103
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - 
montáž

m2 409,780 1,98 811,36

83 K 944944803
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete 
Baumit

m2 409,780 0,76 311,43

84 K 944945012.S
Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým 
alebo ťažkým lešením šírky do 2 m

m 182,472 10,04 1 832,02

85 K 944945812.S
Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s 
ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m

m 182,472 2,41 439,76

86 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 990,150 4,84 4 792,33

D 99 Presun hmôt HSV 66 948,35

87 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 1 676,643 39,93 66 948,35

D PSV Práce a dodávky PSV 863 868,57

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 25 749,63

88 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 505,764 0,78 394,50

89 M 585520008700 Penetračný náter napr. CEMIX ,  podlahový kg 166,902 5,85 976,38

P
 Poznámka k položke:

Spotreba: 0,20 kg/m2.

90 K 711131103.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, 
separačná fólia na sucho

m2 886,504 0,60 531,90

91 M 283230003000.S
Fólia separačná rastrovaná , hr. 0,2 mm, š. 1,2 m, pre 
podlahové vykurovanie

m2 1 019,480 2,41 2 456,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

92 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej

m2 61,095 3,63 221,77

93 M 283230002000
Profilovaná fólia , rozmer 30x2 m, výška nopov 4 mm, 
pevnosť v tlaku 300 kN/m2, s nakašírovanou 
geotextíliou z PP, pre spodnú stavb

m2 70,259 3,77 264,88

P

 Poznámka k položke:
Profilovaná fólia z HDPE s veľkou kontaktnou plochou na rubovej 
strane a s nakašírovanou hydrofilnou geotextíliou z polypropylénu s 
dodatočnou drenážnou funkciou. Výška profilov ca 4 mm. Pevnosť v 
tlaku cca 300 kN/m2, rozmer: 30 x 2,0 m

94 K 711133005.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche s naleptaním 
spoju

m2 899,670 4,80 4 318,42

95 M 628330000115
Pás asfaltový napr.ELASTOBIT PV TOP 40, pre 
jednovrstvé hydroizolačné systémy

m2 1 034,621 10,86 11 235,98

96 K 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením

m2 194,606 5,07 986,65

97 M 628330000115
Pás asfaltový napr.ELASTOBIT PV TOP 40, pre 
jednovrstvé hydroizolačné systémy

m2 223,797 10,86 2 430,44

98 K 711210125.S
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické 
obklady v interiéri na ploche zvislej

m2 110,992 1,12 124,31

99 M 585520001900
Penetračný náter na báze disperzie  napr.BAUMIT 
Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg

kg 149,839 5,62 842,10

P

 Poznámka k položke:
Spotreba: 0,15 kg/m2. Základný náter na spevnenie povrchov, 
vyrovnanie nasiakavosti podkladov a ako kontaktný mostík pred 
následným nanesením poterov, samonivelizačných poterov a stierok, 
ako aj lepiacich cementových mált. Materiál je vhodný aj pre použitie na 
potery s podlahovým vykurovaním a na steny. Pre použitie v interiéri aj 
v exteriéri. Baumit Grund nie je vhodný ako penetračný náter na 
anhydritové podklady pred nanesením cementových 
samonivelizačných stierok

100 K 711491172.S
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 56,972 2,52 143,57

101 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 65,518 2,27 148,73

102 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 249,279 2,70 673,05

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 40 575,68

103 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 934,309 0,96 896,94

104 M 283230007000.S
Parozábrana š.1,5 m, zložená z PP textílie a PE 
povrstvenia

m2 1 074,455 2,71 2 911,77

105 K 712311101.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za studena náterom penetračným

m2 934,309 0,87 812,85

106 M 245620000700.S
Náter hydroizolačný, penetrácia a adhézny podklad na 
živičnej báze, proti zemnej vlhkosti, 25 l

l 233,577 4,86 1 135,18

107 K 712331101.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

m2 1 970,643 3,54 6 976,08

108 M 693110001200
Geotextília polypropylénová napr.Tatratex GTX N PP 
300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, 
netkaná

m2 2 266,239 1,62 3 671,31

109 K 712370010.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC fóliou položenou voľne s naleptaním spoju

m2 987,099 5,42 5 350,08

110 M 628510001325.S
Fólia strešná hydroizolačná , vystužená, s 
nakašírovanou geotextíliou hr. 2 mm

m2 1 135,164 14,07 15 971,76

111 K 712431101.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° 
pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

m2 153,400 3,84 589,06

112 M 283230005900.S
Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú 
krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2

m2 176,410 4,93 869,70

113 M 693110001200
Geotextília polypropylénová napr.Tatratex GTX N PP 
300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, 
netkaná

m2 176,410 1,62 285,78

114 K 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 394,705 2,80 1 105,17

D 713 Izolácie tepelné 165 192,22

115 K 713112125.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, 
spodkom prilepením

m2 102,025 6,53 666,22

116 M 161403 Izolácia na báze  napr.PIR PUREN, BauderPIR Al m2 104,066 45,00 4 682,97

P
 Poznámka k položke:

Bez povrchovej úpravy, 1,2x0,8m, hrúbka od 20mm do 400mm

117 K 713122131.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným do lepidla

m2 911,780 6,72 6 127,16

118 M 1601025
Izolácia na báze PIR,  napr.Thermo Floor, hrúbka 100 
mm

m2 855,484 36,50 31 225,17

Strana 5 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P
 Poznámka k položke:

Nadkrokvová izolácia pre šikmé strechy, 2,38m x 1,0m minerálny vlies 
na vnútor.a difúzna fólia na vonk. strane

119 M 1601028
Izolácia na báze PIR,  napr.Thermo Floor, hrúbka 50 
mm

m2 25,782 23,73 611,81

P
 Poznámka k položke:

Nadkrokvová izolácia pre šikmé strechy, 2,38m x 1,0m minerálny vlies 
na vnútor.a difúzna fólia na vonk. strane

120 M 7470070620
Doska z polyuretánovej peny,PIR s hliníkovým 
polepom,  hrúbka 60mm

m2 48,750 40,80 1 989,00

121 K 713131121.S
Montáž tepelnej (akustickej) izolácie stien minerálnou 
vlnou, s úpravou viazacím drôtom

m2 162,620 3,59 583,81

122 M 67318455
Tepelná a akustická izolácia vnút. stien  
napr.AKUSTIK, minerálna izolácia - doska 
100x600x1250

m2 165,872 14,64 2 428,37

P
 Poznámka k položke:

?D=0,037 W / m.K, hustota izolácie ?=17 kg.m-3, vnútorné steny

123 K 713142131.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, jednovrstvová prilep. za studena

m2 1 854,345 8,94 16 577,84

124 M 161401
Izolácia na báze PIR PUREN, napr. BauderPIR T , 
spádové dosky

m2 997,749 34,60 34 522,12

P
 Poznámka k položke:

Bez povrchovej úpravy, 1,2x0,8m, hrúbka od 20mm do 400mm

125 M 161402
Izolácia na báze PIR PUREN,  napr.BauderPIR T hr. 
160 mm

m2 893,683 38,06 34 013,57

P
 Poznámka k položke:

Bez povrchovej úpravy, 1,2x0,8m, hrúbka od 20mm do 400mm

126 K 713144020.S
Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do 
lepidla

m2 112,316 11,66 1 309,60

127 M 283720006400
Doska EPS 70S hr. 80 mm, do spodnej vrstvy v 
dvojvrstvovej skladbe plochých striech

m2 114,562 7,31 837,45

P
 Poznámka k položke:

Minimálna objemová hmotnosť: 14,5 kg/m3.

128 K 713161530.S
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená 
pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy 
hr. nad 10 cm

m2 108,455 10,73 1 163,72

129 M 631650000300
Pás  napr.ISOVER UNIROL PROFI 12, 
120x1200x4000 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná 
pre šikmé strechy

m2 110,624 9,25 1 023,27

130 K 713161550.S
Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých 
medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami

m2 108,455 18,80 2 038,95

131 M 631650000550
Pás  napr.ISOVER UNIROL PROFI 20, 
200x1200x2600 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná 
pre šikmé strechy

m2 110,624 16,95 1 875,08

132 K 713191421.S
Montáž izolácie  podláh systémovov doskou  
podlahového vykurovania

m2 911,780 3,76 3 428,29

133 M 283330002300.S
Systémová izolačná doska hr. 30 mm s ochrannou 
hydroizolačnou fóliou, 1200x600 mm, k tepelnej izolácii 
podlahového vykurovania

m2 911,780 19,53 17 807,06

134 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

% 1 629,115 1,40 2 280,76

D 762 Konštrukcie tesárske 16 277,35

135 K 762341004.S
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 
kontralaty z dosiek na zraz

m2 715,625 5,02 3 592,44

136 M 605110015300.S
Dosky a fošne zo smrekovca neopracované  akosť I hr. 
24-32 mm, š. 60-160 mm

m3 18,549 423,93 7 863,48

137 K 762341252.S Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° m 1 047,420 1,34 1 403,54

138 M 605430000200
Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty 
impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm

m3 2,263 589,39 1 333,79

139 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny 
- svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 16,821 36,12 607,57

140 K 762431306.S
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz 
hr. dosky 24 mm

m2 28,441 27,27 775,59

141 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 155,764 4,50 700,94

D 763 Konštrukcie - drevostavby 349 811,61

142 K 763115512.S
Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, dvojito 
opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50

m2 149,547 53,61 8 017,21

143 K 763115514.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 
mm

m2 43,944 59,61 2 619,50

144 K 763115712.S
Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 
mm

m2 124,633 60,45 7 534,06
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145 K 763115714.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 
100 mm

m2 58,484 66,46 3 886,85

146 K 763116510.S
Priečka SDK hr. 200 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito 
opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 2x75 
mm

m2 17,790 75,19 1 337,63

147 K 763116512.S
Priečka SDK hr. 200 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 
2x75 mm

m2 5,445 82,03 446,65

148 K 763120011.S
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou 
impregnovanou H2 2x12,5 mm

m2 20,160 51,68 1 041,87

149 K 7631241361
Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca CW+UW 75, 
dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm, 
bez TI

m2 366,070 41,14 15 060,12

150 K 7631241381
Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca CW+UW 75, 
dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 
mm, bez TI

m2 96,888 49,63 4 808,55

151 K 763138111.S
Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strop rovný, 
doska protipožiarna DF 2x12.5, upevnenie priame

m2 159,281 43,35 6 904,83

152 K 763160001.S
Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD a 
krokvových závesoch, doska štandardná A 12.5 mm

m2 108,455 34,74 3 767,73

153 K 763170012.S
Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 
0,26 m2

ks 5,000 14,33 71,65

154 M EXX000006392
Dvere rozvádzača  1200x740 mm s kovaním s madlom 
a zámkom

ks 1,000 82,30 82,30

155 M EXX000006840 Poklop do SDK systémov 800x605 mm do SDK stien ks 4,000 65,84 263,36

156 K 763170022.S
Montáž revíznych dvierok pre SDK podhľady veľkosti 
nad 0,26 m2

ks 1,000 20,44 20,44

157 M 590160002680
Dvierka revízne  šxl 800x605 mm, do 
sadrokartónových systémov

ks 1,000 57,26 57,26

158 K 763713010.S
Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných 
panelov

m2 954,953 20,52 19 595,64

159 M 612110000450.S
Panel veľkoplošný viacvrstvý CLT z viacvrstvového 
masívneho dreva, bez TI, pre nosné steny hr. 100 mm

m2 624,638 84,76 52 944,32

160 M 612110000500.S
Panel veľkoplošný viacvrstvý CLT z viacvrstvového 
masívneho dreva, bez TI, pre nosné steny hr. 120 mm

m2 318,839 101,72 32 432,30

161 M 612110000550.S
Panel veľkoplošný viacvrstvý CLT z viacvrstvového 
masívneho dreva, bez TI, pre nosné steny hr. 140 mm

m2 30,576 118,68 3 628,76

162 K 763714215.S
Montáž inštalačného roštu zo sušeného dreva pre 
obvodovú stenu prierez 28x55 mm (m2)

m2 103,617 3,26 337,79

163 M 605480000700.S
Rezivo stavebné zo smreku  - izolačný rošt, triedy 3A 
STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobľované, 
bez defektov, hniloby, hrčí

m 207,234 9,01 1 867,18

164 K 763715050.S
Montáž interiérového dreveného obkladu steny hr. do 
20 mm

m2 103,617 22,64 2 345,89

165 M 612110002220.S Biodoska 3-vrstvá lepená masivna,  doska hr. 20 mm m2 103,617 78,82 8 167,09

166 K 763732412.S
Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov  priehradových 
konštrukčnej dĺžky nad 10 do 18 m

m 141,600 33,47 4 739,35

167 M 612220000880.S
Väzník strešný drevený priehradový so zalisovanými 
styčníkovými plechmi pre sedlové strechy rozpätia 11 - 
18 m

m2 177,000 30,91 5 471,07

168 K 763783010.S
Montáž stropu drevostavieb z kompletizovaných 
panelov s horným záklopom

m2 936,041 20,51 19 198,20

169 M
6121100002300.
S

Panel veľkoplošný viacvrstvý CLT z viacvrstvového 
masívneho dreva, bez TI, pre strechu a stropy hr. 200 
mm

m2 842,840 131,70 111 002,03

170 M
6121100002400.
S

Panel veľkoplošný viacvrstvý CLT z viacvrstvového 
masívneho dreva, bez TI, pre strechu a stropy hr. 260 
mm

m2 111,922 152,77 17 098,32

171 K 998763201.S
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 3 347,480 4,50 15 063,66

D 764 Konštrukcie klampiarske 38 626,86
172 K 764171322.S Montáž krytiny falcovanej, sklon strechy do 30° m2 408,825 29,16 11 921,34

173 M 553450016900.S
Plech profilovaný - falcovaná krytina hliník farebný, hr. 
0,7 mm

m2 408,825 36,50 14 922,11

174 K 764171476.S
Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, 
r.š.250- 330 mm

m 44,440 25,25 1 122,11
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175 K 764331421.S
Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 
mm

m 24,000 16,16 387,84

176 M 138110000880.S Plech tabuľový perforovaný pozink farebný, hr. 0,7 mm m2 6,912 15,99 110,52

177 K 764352423.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm

m 12,000 31,74 380,88

178 K 764359591.S
Montáž ochranného kôša strešného vpustu z 
pozinkovaného farbeného plechu PZf pre rúry s 
priemerom do 150 mm

ks 8,000 2,59 20,72

179 M 286630055600.S Univerzálny lapač strešných splavenín, priamy ks 8,000 20,61 164,88

180 K 764391420.S
Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
r.š. 250-330 mm

m 25,700 17,87 459,26

181 K 764393410.S
Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
r.š. 250 mm

m 12,000 13,50 162,00

182 K 764394251.S
Podkladový pás z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, r.š. 250 mm

m 12,000 12,32 147,84

183 K 764410751.S
Montáž oplechovania parapetov z hliníkového 
farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm

m 67,740 17,72 1 200,35

184 M 553730024
Parapety vonkajšie hliníkové lakované 2mm, antracit, 
dĺžky 1m, š. 300mm

m 67,740 28,14 1 906,20

185 K 764430450.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500-600 mm

m 107,000 32,11 3 435,77

186 K 764454230.S
Montáž kolien zvodových a výtokových pozink farebný, 
priemer 90-120 mm

ks 24,000 7,55 181,20

187 M 553440004400.S Koleno výtokové pozink farebný 70°, priemer 100 mm ks 24,000 9,72 233,28

188 K 764454453.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm

m 37,300 30,84 1 150,33

189 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 379,066 1,90 720,23

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 456,19

190 K 765901322.S
Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná 
hmotnosť 150 g/m2

m2 176,410 7,78 1 372,47

191 K 998765202.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 13,725 6,10 83,72

D 766 Konštrukcie stolárske 24 368,39

192 K 766642115.S
Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na 
stene

ks 1,000 80,85 80,85

193 M 611610000550.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
posuvné, plné

ks 1,000 260,07 260,07

194 K 766651101.S
Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, 
jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-
1,2 m

ks 1,000 86,56 86,56

195 M 553310013300.S
Stavebné puzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie 
púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 1100 mm

ks 1,000 510,48 510,48

196 M 553420000200.S Systém posuvných dverí - sada pojazdov súb. 1,000 27,21 27,21

197 M 553420000300.S Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil) m 1,000 7,58 7,58

198 K 766662113.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 37,000 36,90 1 365,30

199 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 29,000 20,09 582,61

200 M 549150000900
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 8,000 34,09 272,72

201 M 611610003600.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň DTD doska, povrch dýha, plné

ks 26,000 247,90 6 445,40

202 M 56206380
Dvere jednojkrídlové 900x2100 mm, interiérové so 
sklenou výplňou

ks 11,000 825,87 9 084,57

203 K 766662114.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 4,000 64,44 257,76

204 M D3-110X197RAL
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. 
šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 
RAL nástrek

ks 3,000 455,61 1 366,83

P
 Poznámka k položke:

V cene dverného krídla je zadlabávací zámok rozteč 72/90 (podľa typu 
dverí) s otvorom na vložku a 3 pánty. Presná cena na vyžiadanie.

205 M D4-80X197RAL
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3. 
šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 
RAL nástrek

ks 1,000 602,95 602,95
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P
 Poznámka k položke:

V cene dverného krídla je zadlabávací zámok rozteč 72/90 (podľa typu 
dverí) s otvorom na vložku a 3 pánty. Presná cena na vyžiadanie.

206 K 766662133.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 1,000 73,26 73,26

207 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 1,000 20,09 20,09

208 M 57944895
Dvere  dvojkrídlové 1800x2100 mm, interiérové so 
sklenou výplňou

ks 1,000 1 449,37 1 449,37

209 K 766691620
Montáž tepelnoizolačných  prvkov pre prekrytie spojov , 
rozširovací  profil

m 25,145 5,07 127,49

210 M 283750013168
Rozširovací profil Purenit 550 MD s vloženou PIR 
vložkou, š/v. 50/220 mm  pre montáž okien a dvier  bez 
tepelných mostov

m 25,145 26,70 671,37

211 K 766694121.S
Montáž parapetnej dosky drevenej šírky , dĺžky á 1000 
mm

m 29,340 9,53 279,61

212 M 611550000820
Parapetná doska vnútorná, šírka 190 mm,drevený z 
borovicového dreva, zbrúsené hrany

m 23,340 19,86 463,53

213 M 611550001070
Parapetná doska vnútorná, šírka do 270 mm, drevený 
z borovicového dreva, zbrúsené hrany

m 3,000 22,23 66,69

214 M 611550001090
Parapetná doska vnútorná, šírka do 290 mm, drevený 
z borovicového dreva, zbrúsené hrany

m 3,000 24,23 72,69

215 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 241,750 0,80 193,40

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 135 751,95

216 K 767212221.S
Montáž oceľových stropných  schodov do vopred 
pripraveného otvoru

ks 1,000 47,26 47,26

217 M 553430000110.S Schody oceľové stropné s madlom do výšky 2800 mm ks 1,000 459,99 459,99

218 K 767230035.S
Montáž zábradlia ocelového, nerezového na schody, 
výplň rebrovanie, kotvenie zboku

m 4,065 56,12 228,13

219 M 553520001560
Zábradlie na schody a podesty, výplň rebrovanie, 
výška do 1200 mm, ocelové , kotvenie bočné alebo do 
podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru

m 4,065 112,02 455,36

220 K 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu m 0,755 19,90 15,02

221 M 553520003600 Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové m 0,755 21,20 16,01

222 K 767317005.S
Montáž pivničného svetlíka (anglický dvorec) s hĺbkou 
do 1000 mm

ks 3,000 66,77 200,31

223 M 611340004646.S
Pivničný svetlík šxvxhr 1430x430x1075 mm, rošt 
pozinkovaný, oká mriežky 30x10 mm,pojazdný, napr. 
ACO

ks 3,000 1 079,79 3 239,37

224 K 767591110.S
Montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh s 
nosným oceľovým roštom systém ZP a ZALP

m2 18,145 35,31 640,70

225 M 553430010100.S
Rošt podlahový lisovaný oceľ - pororošt, rozmer oka 
30x30 mm, nosná páska 30x2 mm

m2 18,145 47,55 862,79

226 M 553430010180.S Príslušenstvo pre profil podlahových konštrukcií m 51,940 4,53 235,29

227 K 767591222.S
Montáž podlahových konštrukcií montáž 
vzduchotechnickej mriežky

m2 4,988 10,62 52,97

228 M 429720208770.S Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 2450x1050 mm ks 1,000 181,62 181,62

229 M 429720208660.S Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 2300x1050 mm ks 1,000 161,50 161,50

230 K 767612100.S
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 198,260 21,56 4 274,49

231 M 283290006100.S
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 208,173 2,11 439,25

232 M 283290006500.S
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 
200 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva z interiéru

m 208,173 1,81 376,79

233 M 5534100098550
Okno hliníkové O/OS, izolačné trojsklo Ug = 0,85 
W/(m2.K), Rw 38dB

m2 69,327 496,31 34 407,68

234 M 553410009820
Okno hliníkové pevné, izolačné trojsklo Ug = 0,85 
W/(m2.K), Rw 38dB

m2 9,660 466,85 4 509,77

235 K 767640010.S
Montáž  hliníkových dverí a zasklených stien s 
hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová)

m 130,100 24,84 3 231,68

236 M 283290006100.S
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 136,605 2,11 288,24

237 M 283290006500.S
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 
200 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva z interiéru

m 136,605 1,81 247,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

238 M 553410037445
Dvere hliníkové, izolačné trojsklo, zasklenie číre,  Ug = 
0,85 W/(m2.K), Rw 38dB

m2 83,506 576,60 48 149,56

239 M 553410032100.S
Dvere hliníkové jednokrídlové otočné s nadsvetlíkom 
šxv 100x2100 mm,  izolačné trojsklo, zasklenie číre,  
Ug = 0,85 W/(m2.K), Rw 38dB

m2 2,100 732,94 1 539,17

240 K 787100060.S
Montáž preskleného nadsvetlíka, rozmer otvoru 700-
2000/1200 mm

ks 2,000 79,55 159,10

241 M 611830009000.S
Nadsvetlík, šírka 1960-2500 mm, výška 700 mm,  
izolačné trojsklo, zasklenie číre,  Ug = 0,85 W/(m2.K), 
Rw 38dB

ks 2,000 474,51 949,02

242 K 767833531.S Montáž rebríkov oceľových do muriva m 2,750 15,75 43,31

243 M 40358080 Rebrík šírky 800 mm m 2,750 83,65 230,04

P
 Poznámka k položke:

EAN: 5900993146882

244 K 767995102.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg

kg 297,064 5,70 1 693,26

245 M 136110023200.S
Plech oceľový hrubý hr. 8 mm, ozn. 11 373.0, podľa 
EN S235JRG1

t 0,037 2 288,74 84,68

246 M 133830000100.S
Tyč oceľová stredná prierezu IPE 80 mm, ozn. 11 373, 
podľa EN ISO S235JRG1

t 0,275 2 143,74 589,53

247 K 767649195.S Montáž doplnkov dverí - zámok ks 43,000 27,71 1 191,53

248 M 108080 Zámok rozetový ks 29,000 32,66 947,14

P
 Poznámka k položke:

Čierna

249 M 1081050 Zámok dózický ks 6,000 24,50 147,00

P
 Poznámka k položke:

Čierna

250 M 549230000650.S Zámok  kompletná sada WC zámok ks 8,000 61,16 489,28

251 K 767646240.S Montáž bezpečnostnej j kovovej zárubne, vstup ks 2,000 123,37 246,74

252 M 553310001900.S
Zárubňa kovová šxv 300-1195x atypická do 2800 mm, 
jednodielna pre vstupné dvere

ks 2,000 392,88 785,76

253 K 767660219.S
Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky  240 cm a 
dĺžky 400 cm 

m2 40,455 30,64 1 239,54

254 M 611530033090.S Žalúzie exteriérové hliníkové m2 40,455 83,01 3 358,17

255 K 767661099.S
Montáž rolety do stavebných prekladov  dĺžky do 400 
cm

m2 70,482 37,84 2 667,04

256 M 611520058660 Roleta exteriérová textilná screen m2 70,482 170,02 11 983,35

257 M EXX000004013 Modul ovládací  pre riadenie  rolety, markízy, žalúzie ks 16,000 129,69 2 075,04

258 K 767833511.S Montáž rebríkov do muriva z kompozitov m 4,984 15,74 78,45

259 M 631260001135.S
Rebrík požiarny vrátane kotvenia z kompozitných 
úchytov

m 4,984 110,54 550,93

260 K 767833611.S Montáž ochranného koša rebríkov z kompozitov m 3,024 13,07 39,52

261 M 631260001145.S Ochranná klietka pre rebrík požiarny m 3,024 165,85 501,53

262 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 1 310,708 1,10 1 441,78

D 771 Podlahy z dlaždíc 21 051,43

263 K 771578045.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného 
lepidla veľ. 300 x 300 mm

m2 356,004 27,94 9 946,75

264 M 597740001640.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x10 mm, hutné 
glazované

m2 323,153 25,42 8 214,55

265 M 597740001950.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x10 mm,  s 
protišmykovým povrchom

m2 47,091 27,47 1 293,59

266 K 771579815.S Rezanie hrán obkladačiek a dlaždíc m 89,001 9,06 806,35

267 K 998771202.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 202,612 3,90 790,19

D 776 Podlahy povlakové 22 035,39

268 K 776541100.S
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 
pásoch

m2 594,340 8,82 5 242,08

269 M 284110004100
Podlaha linoleum, trieda záťaže 42, lepená, hrúbka 2,5 
mm, trieda záťaže 34/43

m2 612,170 25,87 15 836,84

P
 Poznámka k položke:

0,55 mm nášlap

270 K 776996110.S Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh m2 594,340 1,48 879,62

271 K 998776202.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 219,585 0,35 76,85

D 781 Dokončovacie práce a obklady 7 073,68

272 K 781445412.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do disperzného lepidla veľ. 400x300 mm

m2 110,992 29,29 3 250,96

273 M 597640001880
Obkladačky keramické glazovaná,  lxvxhr 298x398x8 
mm

m2 117,652 31,14 3 663,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

274 K 998781203.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 69,146 2,30 159,04

D 783 Dokončovacie práce - nátery 10 232,84

275 K 783782406.S
Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 
1 s biocídom, jednonásobná

m2 188,536 4,56 859,72

276 K 783890440.S Protiprašný náter podláh číry, napr. Isomat Durofloor BI m2 31,528 16,20 510,75

277 K 783894312
Náter interiérový farbami ekologickými riediteľnými 
vodou,  univerzálnymi na jemnozrnný podklad výšky do 
3,80 m,  stropov,  dvojnásobné

m2 73,070 5,64 412,11

278 K 783894322
Náter interiérový farbami ekologickými riediteľnými 
vodou,  univerzálnymi na jemnozrnný podklad výšky do 
3,80 m,  stien,  dvojnásobné

m2 1 714,048 4,93 8 450,26

D 787 Zasklievanie 5 665,35

279 K 7871000R11
Zasklievanie interiérových okien a dverí do profilového 
tesnenia 

m2 13,050 82,60 1 077,93

280 M 553410066800
Okno interiérové,  zasklenie číre bezpečnostné 
dvojsklo

m2 13,050 344,48 4 495,46

281 K 998787202.S
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 55,734 1,65 91,96

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 430,38

282 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac 
ako 8 hodín

hod 18,000 23,91 430,38
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 50 635,66
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 50 635,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 50 635,66 20,00% 10 127,13

Cena s DPH v EUR 60 762,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.1 NN - Architektúra  (vstupy, terasa)
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 50 635,66

D HSV Práce a dodávky HSV 50 635,66

D 1 Zemné práce 5 743,43

1 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 18,825 7,59 142,88

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 18,825 1,18 22,21

3 K 132301101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 34,712 69,20 2 402,07

4 K 132301109.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 
4

m3 34,712 15,69 544,63

5 K 132301202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 2,516 25,40 63,91

6 K 132301209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 
mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 2,516 2,62 6,59

7 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 50,753 1,93 97,95

8 K 162301122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 1000 m

m3 50,753 2,77 140,59

9 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 015,060 0,38 385,72

10 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 50,753 2,25 114,19

11 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 50,753 0,81 41,11

12 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 83,742 19,50 1 632,97

13 K 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 5,300 28,04 148,61

D 2 Zakladanie 6 263,11

14 K 274271041.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 
300 mm

m3 10,899 199,29 2 172,06

15 K 274321411.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 13,300 114,78 1 526,57

16 K 274351217.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 48,440 18,90 915,52

17 K 274351218.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-
tradičné

m2 48,440 5,66 274,17

18 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 0,423 2 431,67 1 028,60

19 K 274362021.S Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI t 0,139 2 490,54 346,19

D 4 Vodorovné konštrukcie 7 844,12

20 K 434121436.S
Montáž  schodiskových stupňov betónových 
exteriérových

m 135,290 25,30 3 422,84

21 M 6682 94388
Schodiskový stupne priame vibrolisované,  
150x300x1200 mm

m 135,290 32,68 4 421,28

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 740,41

22 K 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 
ťaženého hrubého a drobného

m3 37,636 69,22 2 605,16

23 K 632452270
Betónový  poter spádový, napr. Cemix 430 Beton, hr. 
120 mm

m2 188,182 62,03 11 672,93

24 K 632921552.S
Montáž dlažby  z betónových dlaždíc vibrolisovaných 
hr. 50 mm

m2 154,749 16,01 2 477,53

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.1 NN - Architektúra  (vstupy, terasa)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 592460022995.S
Platňa betónová vibrolisovaná, rozmer 500x500x50 
mm, prírodná

m2 154,749 25,75 3 984,79

D 99 Presun hmôt HSV 10 044,59

26 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 251,555 39,93 10 044,59
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 104 810,94
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 0,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 104 818,94

Cena bez DPH 104 810,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 104 810,94 20,00% 20 962,19

Cena s DPH v EUR 125 773,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.3 - Zdravotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 104 810,94

D PSV Práce a dodávky PSV 104 810,94

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 104 810,94
1 K 7211102R1 Vnútorná kanalizácia - dodávka  + montáž m 1,000 104 810,94 104 810,94

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.3 - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Ingrid Zaťková IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 104 818,94
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 104 818,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 104 818,94 20,00% 20 963,79

Cena s DPH v EUR 125 782,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská, Bratislava

1 - MŠ - Zdravotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant: Ing. Ingrid Zaťková
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 104 818,94

HSV - Práce a dodávky HSV 6 832,74

    1 - Zemné práce 4 847,85

    4 - Vodorovné konštrukcie 818,40

    99 - Presun hmôt HSV 1 166,49

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolácie 6 199,92

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 15 943,07

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 30 041,02

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 5 984,31

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 38 186,93

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 630,95

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 104 818,94

1 - MŠ - Zdravotechnika

MŠ Vihorlatská, Bratislava
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant: Ing. Ingrid Zaťková
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Množstvo OV Množstvo NV J.cena [EUR]
Oprávnené 
výdavky bez 

DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000 104 818,940 104 818,940

D HSV Práce a dodávky HSV 6 832,740

D 1 Zemné práce 4 847,850
1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 99,000 0,000 99,000 21,880 0,000 2 166,120 2 166,120

2 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 33,000 0,000 33,000 1,210 0,000 39,930 39,930

3 K 162301102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m

m3 16,500 0,000 16,500 4,090 0,000 67,490 67,490

4 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 280,500 0,000 280,500 0,520 0,000 145,860 145,860

5 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 16,500 0,000 16,500 8,430 0,000 139,100 139,100

6 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 16,500 0,000 16,500 0,900 0,000 14,850 14,850

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 24,750 0,000 24,750 19,500 0,000 482,630 482,630

8 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 26,400 0,000 26,400 4,230 0,000 111,670 111,670

9 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 56,100 0,000 56,100 29,950 0,000 1 680,200 1 680,200

D 4 Vodorovné konštrukcie 818,400

10 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 16,500 0,000 16,500 49,600 0,000 818,400 818,400

D 99 Presun hmôt HSV 1 166,490

11 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 31,198 0,000 31,198 37,390 0,000 1 166,490 1 166,490

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolácie 6 199,920

12 K 713482112.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 
mm st.

m 309,000 0,000 309,000 3,230 0,000 998,070 998,070

13 M 283310026900.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 22x13 mm, dĺ. 2 
m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, 
vzduchotechniky, vody a kúrenia

m 46,000 0,000 46,000 2,690 0,000 123,740 123,740

14 M 283310027000.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 28x13 mm, dĺ. 2 
m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, 
vzduchotechniky, vody a kúrenia

m 118,000 0,000 118,000 2,880 0,000 339,840 339,840

15 M 283310027100.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 35x13 mm, dĺ. 2 
m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, 
vzduchotechniky, vody a kúrenia

m 60,000 0,000 60,000 3,410 0,000 204,600 204,600

16 M 283310027200.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 42x13 mm, dĺ. 2 
m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, 
vzduchotechniky, vody a kúrenia

m 10,000 0,000 10,000 3,820 0,000 38,200 38,200

17 M 283310027400.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 54x13 mm, dĺ. 2 
m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, 
vzduchotechniky, vody a kúrenia

m 75,000 0,000 75,000 5,540 0,000 415,500 415,500

18 K 713482122.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 
mm tepl

m 110,000 0,000 110,000 3,510 0,000 386,100 386,100

19 M 283310004700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 110,000 0,000 110,000 1,800 0,000 198,000 198,000

20 K 713482142.S
Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 
mm

m 266,000 0,000 266,000 4,170 0,000 1 109,220 1 109,220

21 M 283310006300.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 160,000 0,000 160,000 3,610 0,000 577,600 577,600

22 M 283310006400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 36,000 0,000 36,000 4,000 0,000 144,000 144,000

23 M azf1135 Armaflex AF 6-042 trubica AZ FLEX Armacell m 50,000 0,000 50,000 16,730 0,000 836,500 836,500

24 M azf1137 Armaflex AF 6-054 trubica AZ FLEX Armacell m 20,000 0,000 20,000 37,450 0,000 749,000 749,000

25 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 61,192 0,000 61,192 1,300 0,000 79,550 79,550

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 15 943,070

26 K 721173205.S Potrubie Wavín SiTech+odpadné pripájacie D 50 mm m 54,000 0,000 54,000 12,520 0,000 676,080 676,080

27 K 721173207.S Potrubie Wavín SiTech+odpadné pripájacie D 75 mm m 25,000 0,000 25,000 16,910 0,000 422,750 422,750

28 K 721173208.S
Potrubie Wavín SiTech+ odpadné pripájacie D 110 
mm

m 27,000 0,000 27,000 20,270 0,000 547,290 547,290

29 K 721172103
Potrubie z plastických rúr tlakové pod stropom D 25 
mm

m 10,000 0,000 10,000 13,940 0,000 139,400 139,400

30 K 721171106
Potrubie Wavín SiTech+ odpadové ležaté hrdlové D 
50 mm

m 10,000 0,000 10,000 23,040 0,000 230,400 230,400

31 K 721171110.S
Potrubie Wavín SiTech+ odpadové ležaté hrdlové D 
125 mm

m 8,000 0,000 8,000 40,950 0,000 327,600 327,600

32 K 721172108.1
Potrubie Wavín SiTech+ odpadové zvislé hrdlové Dxt 
75 mm

m 40,000 0,000 40,000 18,760 0,000 750,400 750,400

33 K 721172109.1
Potrubie Wavín SiTech+ odpadové zvislé hrdlové Dxt 
110 mm

m 60,000 0,000 60,000 25,010 0,000 1 500,600 1 500,600

34 K 721172409.S Kanalizácia Wavín SiTech+ DN 110 m 65,000 0,000 65,000 13,180 0,000 856,700 856,700

35 K 721172412.S Kanalizácia Wavín SiTech+ DN 125 m 140,000 0,000 140,000 36,560 0,000 5 118,400 5 118,400

36 K 721172415.S Kanalizácia Wavín SiTech+ DN 150 m 55,000 0,000 55,000 38,060 0,000 2 093,300 2 093,300

37 K 721172500.S Montáž čistiaceho kusu DN 75 ks 11,000 0,000 11,000 5,250 0,000 57,750 57,750

38 M 286540142000.S Čistiaci kus DN 75 ks 11,000 0,000 11,000 10,000 0,000 110,000 110,000

39 K 721172503.S Montáž čistiaceho kusu DN 110 ks 10,000 0,000 10,000 6,600 0,000 66,000 66,000

40 M 286540142100.S Čistiaci kus DN 110 ks 10,000 0,000 10,000 12,000 0,000 120,000 120,000

41 K 721172506.S Montáž čistiaceho kusu pre DN 125 ks 1,000 0,000 1,000 9,390 0,000 9,390 9,390

42 M 286540142200.S Čistiaci kus DN 125 ks 1,000 0,000 1,000 22,570 0,000 22,570 22,570

MŠ Vihorlatská, Bratislava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Množstvo OV Množstvo NV J.cena [EUR]
Oprávnené 
výdavky bez 

DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

Cena celkom [EUR]

43 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40 mm

ks 51,000 0,000 51,000 3,120 0,000 159,120 159,120

44 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 4,000 0,000 4,000 3,450 0,000 13,800 13,800

45 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm

ks 34,000 0,000 34,000 5,110 0,000 173,740 173,740

46 K 721213012 Montáž Topwet ks 7,000 0,000 7,000 8,580 0,000 60,060 60,060

47 M 2810310440 Vodorovný strešný vtok TW 110 V manžeta fatrafol ks 7,000 0,000 7,000 104,800 0,000 733,600 733,600

48 K 721242130.S
Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s 
kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125

ks 8,000 0,000 8,000 13,040 0,000 104,320 104,320

49 M HL600N
Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným 
kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, 
čistiacim otvorom  a nadstavcami

ks 8,000 0,000 8,000 101,890 0,000 815,120 815,120

50 K 721274112.S Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 ks 14,000 0,000 14,000 2,560 0,000 35,840 35,840

51 M HL810 Vetracia sada DN110 ks 14,000 0,000 14,000 24,560 0,000 343,840 343,840

52 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 234,000 0,000 234,000 0,960 0,000 224,640 224,640

53 K 721290112.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou DN 150 alebo DN 200

m 70,000 0,000 70,000 1,210 0,000 84,700 84,700

54 K 998721201.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

% 145,663 0,000 145,663 1,000 0,000 145,660 145,660

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 30 041,020

55 K 722161009.S
Vodovodné potrubie Viega z nerezových rúrok 
spájaných lisovaním D 28 mm

m 8,000 0,000 8,000 51,800 0,000 414,400 414,400

56 K 722161018.S
Vodovodné potrubie Viega z nerezových rúrok 
spájaných lisovaním D 54 mm

m 65,000 0,000 65,000 120,950 0,000 7 861,750 7 861,750

57 K 722172602 Potrubie z rúr plasthliníkových Wavín K 5 Dxt 20,0 m 156,000 0,000 156,000 12,010 0,000 1 873,560 1 873,560

58 K 722172603 Potrubie z rúr plasthliníkových Wavín K 5 Dxt 25,0 m 270,000 0,000 270,000 16,100 0,000 4 347,000 4 347,000

59 K 722172611 Potrubie z rúr plasthliníkových Wavín K 5 Dxt 32,0 m 96,000 0,000 96,000 26,420 0,000 2 536,320 2 536,320

60 K 722172612 Potrubie z rúr plasthliníkových Wavín K 5 Dxt 40,0 m 60,000 0,000 60,000 46,000 0,000 2 760,000 2 760,000

61 K 722172632 Potrubie z rúr plasthliníkových Wavin K 5 D 50 m 30,000 0,000 30,000 90,200 0,000 2 706,000 2 706,000

62 K 722190401.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 126,000 0,000 126,000 9,030 0,000 1 137,780 1 137,780

63 K 722220111.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 
nástenka pre výtokový ventil G 1/2

ks 122,000 0,000 122,000 8,930 0,000 1 089,460 1 089,460

64 K 722220121.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 
nástenka pre batériu G 1/2

ks 2,000 0,000 2,000 17,850 0,000 35,700 35,700

65 K 722221010.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1/2

ks 1,000 0,000 1,000 2,770 0,000 2,770 2,770

66 M 551110013700 Guľový uzáver pre vodu, 1/2" ks 1,000 0,000 1,000 4,730 0,000 4,730 4,730

67 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/4

ks 2,000 0,000 2,000 4,620 0,000 9,240 9,240

68 M 551110013800 Guľový uzáver pre vodu 3/4" ks 2,000 0,000 2,000 6,200 0,000 12,400 12,400

69 K 722221020.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1

ks 6,000 0,000 6,000 5,110 0,000 30,660 30,660

70 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1" ks 6,000 0,000 6,000 21,560 0,000 129,360 129,360

71 K 722221030.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 6/4

ks 3,000 0,000 3,000 7,790 0,000 23,370 23,370

72 M 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz ks 3,000 0,000 3,000 50,830 0,000 152,490 152,490

73 K 722221035.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 2

ks 1,000 0,000 1,000 9,350 0,000 9,350 9,350

74 M
551110006000.S
.1

Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 1,000 0,000 1,000 82,990 0,000 82,990 82,990

75 K 722221082.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
1/2

ks 2,000 0,000 2,000 2,770 0,000 5,540 5,540

76 M 551110011400.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" ks 2,000 0,000 2,000 7,210 0,000 14,420 14,420

77 K 722221083.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
3/4

ks 2,000 0,000 2,000 4,620 0,000 9,240 9,240

78 M 551110011300.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" ks 2,000 0,000 2,000 9,910 0,000 19,820 19,820

79 K 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 ks 1,000 0,000 1,000 4,630 0,000 4,630 4,630

80 M 692025.100
Poistný ventil pre teplú vodu - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 
10bar; KB20

ks 1,000 0,000 1,000 57,260 0,000 57,260 57,260

81 K 722221220 Montáž regulačného ventilu G 1/2 ks 2,000 0,000 2,000 2,390 0,000 4,780 4,780

82 M 1146004
Regulačný ventil  DN15, 1/2"IG, 30-210 l/h, 
OVENTROP na cirkuláciu TUV

ks 2,000 0,000 2,000 162,000 0,000 324,000 324,000

83 K 722221265.S Montáž spätného ventilu závitového G 1/2 ks 1,000 0,000 1,000 2,780 0,000 2,780 2,780

84 M 551110013100 Guľový uzáver so spätným ventilom, 1/2" ks 1,000 0,000 1,000 22,030 0,000 22,030 22,030

85 K 722221275.S Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 4,000 0,000 4,000 5,110 0,000 20,440 20,440

86 M 551110016500.S Spätný ventil, 1" ks 4,000 0,000 4,000 43,070 0,000 172,280 172,280

87 K 722221285.S Montáž spätného ventilu závitového G 6/4 ks 1,000 0,000 1,000 7,780 0,000 7,780 7,780

88 M 551110016800.S Spätný ventil, 6/4" ks 1,000 0,000 1,000 87,690 0,000 87,690 87,690

89 K 722222018.S Montáž zmiešavacieho termost. ventilu ks 10,000 0,000 10,000 9,800 0,000 98,000 98,000

90 M 501553115 Zmiešavací ventil termostatický Regulus Tvmix ks 10,000 0,000 10,000 72,000 0,000 720,000 720,000

91 K 722250005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou 
hadicou D 25

ks 2,000 0,000 2,000 18,000 0,000 36,000 36,000

92 M 449150003900
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, 
hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené 
dvierka, prúdnica ekv.10

ks 2,000 0,000 2,000 360,800 0,000 721,600 721,600

93 K 722253156 Požiarne príslušenstvo, revízia ks 2,000 0,000 2,000 20,000 0,000 40,000 40,000

94 K 722263415 Montáž vodomera DN 25 + plombovanie ks 1,000 0,000 1,000 63,700 0,000 63,700 63,700

95 M 388240002000 Vodomer na studenú vodu DN 25 ks 1,000 0,000 1,000 92,730 0,000 92,730 92,730

96 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 685,000 0,000 685,000 1,790 0,000 1 226,150 1 226,150

97 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 685,000 0,000 685,000 1,260 0,000 863,100 863,100

98 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 296,745 0,000 296,745 0,700 0,000 207,720 207,720

5 984,310

99 K 724141005.S Montáž čerpadla DN 25 ks 6,000 0,000 6,000 58,280 0,000 349,680 349,680

100 M 99411365 ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H ks 6,000 0,000 6,000 717,000 0,000 4 302,000 4 302,000

101 K 724211111 Montáž tlakových expanzných nádob ks 1,000 0,000 1,000 30,000 0,000 30,000 30,000

102 M 7309000 Expanzná nádoba Refix DT 60 ks 1,000 0,000 1,000 804,000 0,000 804,000 804,000

103 K 724400102 Montáž a zapojenie prečerpavacieho zariadenia ks 2,000 0,000 2,000 27,300 0,000 54,600 54,600

104 M 97936156 Conlift2 1x230V 50Hz ks 2,000 0,000 2,000 180,000 0,000 360,000 360,000

105 K 734421130 Tlakomer deformačný kruhový priem. 160 ks 1,000 0,000 1,000 54,260 0,000 54,260 54,260

106 K 998724201.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 
do 6 m

% 59,545 0,000 59,545 0,500 0,000 29,770 29,770

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 38 186,930

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Množstvo OV Množstvo NV J.cena [EUR]
Oprávnené 
výdavky bez 
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výdavky bez DPH
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107 K 721229022.S Montáž kuchynského žlabu 300x 600 mm ks 2,000 0,000 2,000 39,000 0,000 78,000 78,000

108 M 41661511 ACO Kuchynský žlab s roštom 300x600 mm ks 2,000 0,000 2,000 550,000 0,000 1 100,000 1 100,000

109 K 721230018.S Montáž vpustu ks 7,000 0,000 7,000 11,680 0,000 81,760 81,760

110 M 321711 ACO Drain - vpust nerezová 100x100 ks 7,000 0,000 7,000 180,000 0,000 1 260,000 1 260,000

111 K 725149710
Montáž predstenového systému záchodov do 
kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)

ks 27,000 0,000 27,000 42,630 0,000 1 151,010 1 151,010

112 M 111.300.00.5
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s 
podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

ks 7,000 0,000 7,000 289,000 0,000 2 023,000 2 023,000

113 M 111.915.00.5
Inštalačný prvok pre WC Geberit Duofix pre deti s 
podom. nádržkou Sigma 12 cm 

ks 20,000 0,000 20,000 383,240 0,000 7 664,800 7 664,800

114 M 115.770.11.5
Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité 
splachovanie: Alpská biela

ks 27,000 0,000 27,000 51,070 0,000 1 378,890 1 378,890

115 K 725149720 Montáž záchodu do predstenového systému ks 20,000 0,000 20,000 8,680 0,000 173,600 173,600

116 M 642360002700.S Misa záchodová keramická závesná detská ks 20,000 0,000 20,000 115,000 0,000 2 300,000 2 300,000

117 M 642360000300
Misa záchodová keramická závesná,  hlboké 
splachovanie, JIKA

ks 7,000 0,000 7,000 155,790 0,000 1 090,530 1 090,530

118 K 725149740.S
Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou

ks 2,000 0,000 2,000 41,930 0,000 83,860 83,860

119 M 552370000900.S
Predstenový systém pre pisoár do ľahkých 
montovaných konštrukcií

ks 2,000 0,000 2,000 372,890 0,000 745,780 745,780

120 K 725149745.S Montáž pisoáru do predstenového systému ks 2,000 0,000 2,000 5,390 0,000 10,780 10,780

121 M 642510000200.S Pisoár so senzorom keramický ks 2,000 0,000 2,000 455,350 0,000 910,700 910,700

122 K 725149805.S
Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou

ks 1,000 0,000 1,000 35,650 0,000 35,650 35,650

123 M 552370001110.S
Predstenový systém pre výlevku do ľahkých 
montovaných konštrukcií

ks 1,000 0,000 1,000 228,850 0,000 228,850 228,850

124 K 725149810.S Montáž výleviek do predstenového systému ks 1,000 0,000 1,000 12,090 0,000 12,090 12,090

125 M 1578 MIRA NEW závesná výlevka ks 1,000 0,000 1,000 172,930 0,000 172,930 172,930

126 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

ks 51,000 0,000 51,000 41,110 0,000 2 096,610 2 096,610

127 M 642110004300.S Umývadlo keramické Jika 600 mm ks 10,000 0,000 10,000 74,660 0,000 746,600 746,600

128 M 642110003600 Umývadlo keramické, rozmer 400 mm ks 1,000 0,000 1,000 28,380 0,000 28,380 28,380

129 M 1254 JIKA Umývadlo BABY 50 cm,biele ks 40,000 0,000 40,000 51,210 0,000 2 048,400 2 048,400

130 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 27,000 0,000 27,000 2,810 0,000 75,870 75,870

131 M 1766 BABY WC doska BABY biela ks 20,000 0,000 20,000 25,590 0,000 511,800 511,800

132 M 554330000200.S
Záchodové sedadlo plastové s poklopom s 
automatickým pozvoľným sklápaním

ks 7,000 0,000 7,000 103,160 0,000 722,120 722,120

133 K 725819202.S Montáž ventilu nástenného G 3/4 ks 7,000 0,000 7,000 8,530 0,000 59,710 59,710

134 M 551110020400.S
Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", s filtrom, 
chrómovaná mosadz

ks 7,000 0,000 7,000 12,540 0,000 87,780 87,780

135 K 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 86,000 0,000 86,000 5,280 0,000 454,080 454,080

136 M 551110020000
Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice, 
chrómovaná mosadz

ks 86,000 0,000 86,000 9,010 0,000 774,860 774,860

137 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 52,000 0,000 52,000 14,520 0,000 755,040 755,040

138 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 10,000 0,000 10,000 87,190 0,000 871,900 871,900

139 M 551450003900 Batéria umývadlová stojanková pre deti ks 41,000 0,000 41,000 53,380 0,000 2 188,580 2 188,580

140 M 551450000600.S Batéria drezová stojanková páková ks 1,000 0,000 1,000 81,120 0,000 81,120 81,120

141 K 725829801.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním

ks 1,000 0,000 1,000 8,330 0,000 8,330 8,330

142 M 551450003400 Batéria nástenná pre výlevku ks 1,000 0,000 1,000 61,660 0,000 61,660 61,660

143 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm

ks 51,000 0,000 51,000 8,160 0,000 416,160 416,160

144 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 51,000 0,000 51,000 26,530 0,000 1 353,030 1 353,030

145 M 6045
Špeciálny odtokový ventil s chróm. krytkou (1 
1/4&quot; x 80 mm)

ks 51,000 0,000 51,000 71,270 0,000 3 634,770 3 634,770

146 K 725869311.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)

ks 12,000 0,000 12,000 8,970 0,000 107,640 107,640

147 M 551620007100.S
Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 
50

ks 12,000 0,000 12,000 19,530 0,000 234,360 234,360

148 K 725989101 Montáž dvierok ks 22,000 0,000 22,000 0,910 0,000 20,020 20,020

149 M 283810005200.S Dvierka rozmer 200x200 mm ks 22,000 0,000 22,000 10,530 0,000 231,660 231,660

150 K 998725201.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

% 380,722 0,000 380,722 0,300 0,000 114,220 114,220

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 630,950

151 K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 120,000 0,000 120,000 7,890 0,000 946,800 946,800

152 M 5539533750 Doplnkové konštrukcie - závesy kg 120,000 0,000 120,000 5,580 0,000 669,600 669,600

153 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 16,165 0,000 16,165 0,900 0,000 14,550 14,550
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 113 903,49
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 84 689,56
Neoprávnené výdavky bez DPH 29 213,93

Cena bez DPH 113 903,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 113 903,49 20,00% 22 780,70

Cena s DPH v EUR 136 684,19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.4 -  Vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 113 903,49

D PSV Práce a dodávky PSV 110 192,49

D Izolácie Izolácie 6 660,98
1 K 01 Tepelné izolácie UK ks 1,000 6 660,98 6 660,98

D Technológia Technológia 45 265,30
2 K 13135 Dpdávka a montáž zariadení tepelného čerpadla ks 1,000 45 265,30 45 265,30

D Ústredné kúrenieÚstredné kúrenie, ro 15 820,20
3 K 50305 UK - rozvodné potrubie ks 1,000 15 820,20 15 820,20

D Ústredné kúrenieÚstredné kúrenie, ar 3 735,41
4 K 57305 UK armatúry ks 1,000 3 735,41 3 735,41

D Podlahové vykurPodlahové vykurovani 38 710,60
5 K 78305 Podlahové vykurovanie ks 1,000 38 710,60 38 710,60

D Ostatné Ostatné 3 711,00
6 K HZS-003 Vyregulovanie systému, revízie hod 1,000 3 711,00 3 711,00

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.4 -  Vykurovanie
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Pavol Zaťko IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Upozornenie: Nasledovná špecifikácia materiálu uvádza len základný (nosný) materiál jednotlivých súčastí zariadení. Podrobný rozpis 
pomocného materiálu si zabezpečuje dodávateľ stavby v rámci technickej prípravy stavby !! V cene nie su zahrnute naklady na dopravu 

materialu na stavbu

136 684,19

0,00 22 780,70

113 903,49
0,00

113 903,49

01.09.2022

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

VYKUROVANIE 
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

Izolácie 

Technológia

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

Ústredné kúrenie, armatúry.

Podlahové vykurovanie

Ostatné - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 113 903,49

45 265,30

15 820,20

3 735,41

38 710,60

3 711,00

0,00

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

113 903,49

110 192,49

6 660,98

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

VYKUROVANIE 

01.09.2022

Ing. Pavol Zaťko
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Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: 0 Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Množstvo 
OV

Množstvo NV
Oprávnené výdavky 

bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

Cena celkom
[EUR]

Náklady z rozpočtu 84 689,560 29 213,930 113 903,490

PSV - Práce a dodávky PSV 110 192,490
Izolácie 6 660,980

1 K m 489,000 4,45 338,000 151,000 1 504,100 671,950 2 176,050

3 M m 12,000 2,73 12,000 0,000 32,760 0,000 32,760

4 M m 18,000 3,06 112,000 -94,000 342,720 -287,640 55,080

5 M m 212,000 6,81 72,000 140,000 490,320 953,400 1 443,720

6 M m 94,000 7,88 58,000 36,000 457,040 283,680 740,720

7 M m 145,000 8,95 84,000 61,000 751,800 545,950 1 297,750

8 M m2 8,000 45,00 4,000 4,000 180,000 180,000 360,000

9 M m2 6,000 22,05 0,000 6,000 0,000 132,300 132,300

10 M ks 8,000 15,40 4,000 4,000 61,600 61,600 123,200

11 M ks 12,000 17,25 0 12,000 0,000 207,000 207,000

12 K % 66,000 1,40 6 60,000 8,400 84,000 92,400

3 828,740 2 832,240 6 660,980

Technológia 45 265,300

13 K ks 2,000 540,00 2,000 0,000 1 080,000 0,000 1 080,000

14 M ks 2,000 9 759,00 2,000 0,000 19 518,000 0,000 19 518,000

15 M ks 1,000 677,30 1,000 0,000 677,300 0,000 677,300

16 M ks 2,000 1 303,00 2,000 0,000 2 606,000 0,000 2 606,000

17 M ks 2,000 138,00 2,000 0,000 276,000 0,000 276,000

18 M ks 2,000 156,00 2,000 0,000 312,000 0,000 312,000

19 M ks 3,000 272,00 3,000 0,000 816,000 0,000 816,000

20 M ks 1,000 164,00 1,000 0,000 164,000 0,000 164,000

21 K ks 2,000 154,00 2,000 0,000 308,000 0,000 308,000

22 M ks 1,000 1 839,00 1,000 0,000 1 839,000 0,000 1 839,000

23 M ks 1,000 902,00 1,000 0,000 902,000 0,000 902,000

24 M ks 1,000 1 016,00 1,000 0,000 1 016,000 0,000 1 016,000

25 M ks 1,000 82,00 1,000 0,000 82,000 0,000 82,000

26 K ks 1,000 1 590,00 1,000 0,000 1 590,000 0,000 1 590,000

27 K ks 1,000 350,00 1,000 0,000 350,000 0,000 350,000

28 M ks 1,000 3 119,00 1,000 0,000 3 119,000 0,000 3 119,000

29 M ks 1,000 85,00 1,000 0,000 85,000 0,000 85,000

30 M ks 1,000 516,00 1,000 0,000 516,000 0,000 516,000

31 K ks 3,000 21,50 1,000 2,000 21,500 43,000 64,500

32 M ks 1,000 156,00 1,000 0,000 156,000 0,000 156,000

33 M ks 1,000 748,00 1,000 0,000 748,000 0,000 748,000

34 M ks 1,000 45,00 1,000 0,000 45,000 0,000 45,000

35 M ks 1,000 271,00 1,000 0,000 271,000 0,000 271,000

36 K ks 2,000 35,00 2,000 0,000 70,000 0,000 70,000

37 M ks 1,000 91,00 1,000 0,000 91,000 0,000 91,000

38 M ks 1,000 59,00 1,000 0,000 59,000 0,000 59,000

39 M ks 1,000 600,00 0,000 1,000 0,000 600,000 600,000

40 K ks 3,000 33,00 3,000 0,000 99,000 0,000 99,000

41 K ks 3,000 65,00 3,000 0,000 195,000 0,000 195,000

42 M ks 1,000 532,00 1,000 0,000 532,000 0,000 532,000

43 M ks 2,000 773,00 2,000 0,000 1 546,000 0,000 1 546,000

44 M ks 3,000 1 182,00 3,000 0,000 3 546,000 0,000 3 546,000

Tlaková expazná  nádoba napr.  Viessmann H25/3, o 
objeme 25 litrov + držiak 

Oddelovací člen FullCombi Plus so sys.oddel.typ BA

Montáž trojcestného ventilu

Montáž rýchlomontážnej skupiny

Rýchlomontážna sada  napr.  Viessmann M32, DN32  - 
bez obehového čerpadla

Rýchlomontážna sada napr.  Viessmann M32, DN32   
servomotor SR10 - bez obehového čerpadla

Obehové čerpadlo napr.  Magna 3 32-60

Montáž rozdelovača

Modulárny rozdelovač pre tri okruhy DN32
+ upevnenie na stenu

Montáž hydraulického vyrovnávača dyn.tlakov

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov napr.  
Viessmann Q70 do 3m3/h + konzola

Montáž expaznej nádoby 

Tlaková expazná  nádoba napr.  Viessmann H50/3, o 
objeme 50 litrov

Montáž plynového kotla

Plynový kondenzačný kotol napr. Viessmann Vitodens 
200-W B2HF , o výkone 32kW + montážna pomôcka

Plynový filter DN20

Turbodymovod napr. Viessmann 60/100 - pozostáva z-
6xAZ rúra 1,0m, 1xAZ rúra 0,5m, AZ revízne koleno 
87°, AZ koleno 87° , 2xAZ koleno 45°, 1xUniverzálna 
strešná taška, 1x AZ prechod strechou 

Montáž obehového čerpadla

Montáž zásobníkového ohrievača TV

Zásobníkový ohrievač  objem 500L - napr. TV 
VITOCELL 100-V TYP CVA 

Akumulačný zásobník  objem 200L- napr. VITOCELL 
100-E TYP SVWA 

Obehové čerpadlo na ohrev zásobníka napr. 
Grundfos, typ UPS 32-80 B

Termostatický zmiešavací automatpre zapojenie do 
zásobníkových ohrievačov vody bez cirkulácie.

Doskový výmenník tepla napr. Vitotrans 100, PWT

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
do 6 m

Montáž tepelného čerpadla

Zozsatava tepelného čerpadla Viessmann VITOCAL 
200-S AWB-E 201.D16 . Vnútorná jednotka tepelného 
čerpadla  ,vonkajšia jednotka tepelného  čerpadla  s 
ekvitermickou reguláciou Vitotronic 200   

Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) -3ks
Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) -1ks
Komunikačný modul LON-2ks
Spojovací kábel LON -1ks
Koncový odpor - 1ks

INSTALACNA SADA 16/10 NA STENU + KONZOLA - 
25M RURY- 10x1mm + izolácia - 16x1mm + izolácia -
pripájacia súprava euro adaptér

Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu

Membránová expanzná nádoba o objeme 10 litrov 
pre zabudovanie do vnútornej jednotky 

Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4"

Rozšírenie EA1

Tepelná izolácia  Trubice  K-Flex ST 35/19mm

Tepelná izolácia  Trubice  K-Flex ST 42/19mm

Tepelná izolácia  pásy  K-Flex ST hr 19mm

Hliníková fólia do exteriéru 

Lepidlo 1,0 l

K-flex páska 3mmx50mmx15

0

Popis

Montáž trubíc hr.do 19 mm,vnút.priemer do 42

Tepelná izolácia  Trubice  K-Flex ST 18/13mm

Tepelná izolácia  Trubice  K-Flex ST 22/13mm

Tepelná izolácia  Trubice  K-Flex ST 28/19mm

Rozpočet

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

VYKUROVANIE 

01.09.2022

Ing. Pavol Zaťko
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Množstvo 
OV

Množstvo NV
Oprávnené výdavky 

bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

Cena celkom
[EUR]

Popis

45 M ks 2,000 180,00 2,000 0,000 360,000 0,000 360,000

46 M ks 1,000 230,00 1,000 0,000 230,000 0,000 230,000

47 K ks 1,000 180,00 0,000 1,000 0,000 180,000 180,000

48 M ks 1,000 1 068,00 1,000 0,000 1 068,000 0,000 1 068,000

49 K % 45,000 3,30 0,000 45,000 0,000 148,500 148,500

44 293,800 971,500 45 265,300

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
op 15 820,200

50 K m 12,000 25,10 12,000 0,000 301,200 0,000 301,200

51 K m 18,000 26,88 112,000 -94,000 3 010,560 -2 526,720 483,840

52 K m 212,000 28,49 72,000 140,000 2 051,280 3 988,600 6 039,880

53 K m 94,000 34,56 58,000 36,000 2 004,480 1 244,160 3 248,640

54 K m 145,000 38,01 84,000 61,000 3 192,840 2 318,610 5 511,450

55 K m 481,000 0,44 338,000 143,000 148,720 62,920 211,640

56 K % 15,700 1,50 6,000 9,700 9,000 14,550 23,550

10 718,080 5 102,120 15 820,200

Ústredné kúrenie, armatúry.
3 735,410

57 K ks 14,000 2,04 14,000 0,000 28,560 0,000 28,560

58 K ks 4,000 3,66 4,000 0,000 14,640 0,000 14,640

59 K ks 9,000 4,04 12,000 -3,000 48,480 -12,120 36,360

60 K ks 18,000 5,10 15,000 3,000 76,500 15,300 91,800

61 K ks 14,000 5,20 14,000 0,000 72,800 0,000 72,800

62 K ks 10,000 7,76 10,000 0,000 77,600 0,000 77,600

63 M ks 12,000 6,00 12,000 0,000 72,000 0,000 72,000

64 M ks 8,000 11,02 8,000 0,000 88,160 0,000 88,160

65 M ks 10,000 28,98 10,000 0,000 289,800 0,000 289,800

66 M ks 8,000 21,01 8,000 0,000 168,080 0,000 168,080

67 M ks 17,000 13,38 14,000 3,000 187,320 40,140 227,460

68 M ks 1,000 8,80 4,000 -3,000 35,200 -26,400 8,800

69 M ks 4,000 25,11 4,000 0,000 100,440 0,000 100,440

70 M ks 1,000 18,84 1,000 0,000 18,840 0,000 18,840

71 M ks 1,000 15,60 1,000 0,000 15,600 0,000 15,600

72 M ks 3,000 33,00 3,000 0,000 99,000 0,000 99,000

73 M ks 3,000 77,89 8,000 -5,000 623,120 -389,450 233,670

74 M ks 7,000 266,60 0,000 7,000 0,000 1 866,200 1 866,200

75 M ks 1,000 155,16 0,000 1,000 0,000 155,160 155,160

76 M ks 4,000 16,50 4,000 0,000 66,000 0,000 66,000

77 K % 3,700 1,20 8,000 -4,300 9,600 -5,160 4,440

2 091,740 1 643,670 3 735,410

Podlahové vykurovanie 38 710,600

78 K ks 8,000 45,00 8,000 0,000 360,000 0,000 360,000

79 M ks 1,000 96,00 0,000 1,000 0,000 96,000 96,000

80 M ks 1,000 121,00 1,000 0,000 121,000 0,000 121,000

81 M ks 2,000 145,00 3,000 -1,000 435,000 -145,000 290,000

82 M ks 1,000 166,00 1,000 0,000 166,000 0,000 166,000

83 M ks 2,000 214,00 2,000 0,000 428,000 0,000 428,000

84 M ks 1,000 242,00 1,000 0,000 242,000 0,000 242,000

85 M ks 5,000 70,00 6,000 -1,000 420,000 -70,000 350,000

86 M ks 2,000 77,00 1,000 1,000 77,000 77,000 154,000

87 M ks 1,000 85,00 1,000 0,000 85,000 0,000 85,000

88 M ks 20,000 4,20 20,000 0,000 84,000 0,000 84,000

89 M m2 930,000 10,42 0,000 930,000 0,000 9 690,600 9 690,600

90 M m 4 900,000 1,02 4 900,000 0,000 4 998,000 0,000 4 998,000

91 M m 300,000 1,12 300,000 0,000 336,000 0,000 336,000

92 M m 1 100,000 0,44 1 100,000 0,000 484,000 0,000 484,000

93 M m 70,000 9,16 70,000 0,000 641,200 0,000 641,200

94 M kg 150,000 3,30 150,000 0,000 495,000 0,000 495,000

95 M ks 100,000 2,80 0,000 100,000 0,000 280,000 280,000

96 M ks 40,000 37,50 0,000 40,000 0,000 1 500,000 1 500,000

97 M ks 42,000 31,54 0,000 42,000 0,000 1 324,680 1 324,680

98 M ks 34,000 27,70 0,000 34,000 0,000 941,800 941,800

99 M ks 26,000 27,72 0,000 26,000 0,000 720,720 720,720

100 M m2 12,000 12,30 0,000 12,000 0,000 147,600 147,600

101 K m2 1 000,000 12,00 1 000,000 0,000 12 000,000 0,000 12 000,000

102 K m 4 900,000 0,45 4 900,000 0,000 2 205,000 0,000 2 205,000

103 K % 38,000 15,00 12,000 26,000 180,000 390,000 570,000

23 757,200 14 953,400 38 710,600

Vyrovnávacia platňa

Montáž podlahového vykurovania  

Tlaková skúška plastového potrubia do 20 mm

Presun hmôt pre podlahové vykurovanie do 6 m

Prísada do betónových poterov 

Nákrutky so zverným krúžkom 

Systémová platňa 1x0,5 - rozostup 125

Systémová platňa 1x0,5 - rozostup 250

Systémová platňa   - vratná  125

Systémová platňa   - vratná  250

spojka 16 napr. Viessmann 
Systémová platňa 50/30 napr. Viessmann NM DUO 
50/30
Rúrka  5-vrstvová PEXc 16x2 napr. Viessmann

Ochraná rúrka  pre rúrka 16 napr. Viessmann

Okrajový izolačný pás

Dilatačný profil 

Rozdelovacia stanica s prietokomermi  6 okruhová 
+armatúry  napr. Viessmann 1"

Rozdelovacia stanica  s prietokomermi  8 okruhová 
+armatúry Viessmann  1"

Rozdelovacia stanica  s prietokomermi  9 okruhová 
+armatúry napr.Viessmann  1"

skriňa rozdelovacej stanice SPR-3 napr. Viessmann 

kriňa rozdelovacej stanice SPR-4 napr. Viessmann s

skriňa rozdelovacej stanice SPR-5 napr. Viessmann 

Teplomer 0-120°C

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

Montáž rozdeľovacej skrinky s rozdelovačom

Rozdelovacia stanica s prietokomermi  3 okruhová 
+armatúry  napr. Viessmann 1" 

Rozdelovacia stanica s prietokomermi  4 okruhová 
+armatúry  napr. Viessmann 1" 

Rozdelovacia stanica s prietokomermi  5 okruhová 
+armatúry  napr. Viessmann 1" 

Spätná klapka DN 25

Filter závitový  DN25

Bezpečnostný ventil MK20

Regulačný ventil napr. OVENTROP HYDROCONTROL  
DN 20 s meracími ventilčekmi

Tlakovo nezávislý ventil napr. OVENTROP Cocon QTZ 
, DN20 s meracími ventilčekmi

Tlakovo nezávislý ventil OVENTROP Cocon QTZ , 
DN15 s meracími ventilčekmi

Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"

Guľový uzáver DN 40

Guľový uzáver DN 32

Guľový uzáver DN 25

Guľový uzáver DN 20

Spätná klapka DN 32

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4

Vypúšťací kohút guľový 1/2"

Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm + 
tvarovky , závesy 

Potrubie z medených rúrok tvrdých D 35x1,5 mm + 
tvarovky , závesy 

Potrubie z medených rúrok tvrdých D 42x1,5 mm + 
tvarovky , závesy 

Tlaková skúška medeného potrubia do D 42 mm

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
do 6 m

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1/2

Trojcestný zmiešavací ventil napr.  Viessmann DN40
+ servomotor 

Montáž úpravne vody

Úpravňa vody napr. Viessmann Aquahome 22

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 
(hĺbke) do 6 m

Potrubie z medených rúrok tvrdých D 18x1 mm + 
tvarovky , závesy 

Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm + 
tvarovky , závesy 

Trojcestný prepínací ventil napr.  Viessmann DN25
+ servomotor 
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Množstvo 
OV

Množstvo NV
Oprávnené výdavky 

bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

Cena celkom
[EUR]

Popis

Ostatné - Ostatné
3 711,000

104 K HZS-003 hod 36,000 20,00 0,000 36,000 0,000 720,000 720,000

105 K HZS-005 ks 1,000 336,00 0,000 1,000 0,000 336,000 336,000

106 K HZS-006 ks 1,000 679,00 0,000 1,000 0,000 679,000 679,000

107 K HZS-004 ks 1,000 816,00 0,000 1,000 0,000 816,000 816,000

108 K HZS-005 ks 1,000 150,00 0,000 1,000 0,000 150,000 150,000

109 K HZS-006 ks 1,000 250,00 0,000 1,000 0,000 250,000 250,000

110 K HZS-007 hod 24,000 20,00 0,000 24,000 0,000 480,000 480,000

111 K HZS-006 ks 1,000 280,00 0,000 1,000 0,000 280,000 280,000

Uvedenie zariadení do prevádzky (kotol, tepelné 
čerpadlá, úpravňna vody, regulácia, rýchlomontážne 
sady)  napr.Viessmann

Preplach systému 2 x, odkalenie, vyčistenie filtrov, 
odvzdušnenie a napustenie upravenou vodou

Orientačné štítky, označenia zariadení, rozvody a 
výstražné značenie pre strojovné UK

Požiarné príslušenstvo  protipožiarne upchávky

Vykurovacia skúška

Revízne správy TI

Vyregulovanie systému

Dopojenie chladiaceho okruhu
-dopojenie, preplach, kontrola tesnosti, 
odvákuovanie, napustenie chladiva 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 242 322,18
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 0,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 242 322,18

Cena bez DPH 242 322,18

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 242 322,18 20,00% 48 464,44

Cena s DPH v EUR 290 786,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.5 - Vzduchotechnika a chladenie

Strana 1 z 2



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 242 322,18

D PSV Práce a dodávky PSV 242 322,18

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 242 322,18
1 K 769060R1 Zdravotechnika - dodávka a montáž ks 1,000 242 322,18 242 322,18

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.5 - Vzduchotechnika a chladenie
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ROZPPOCET - MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba.xlsx

Položka

rozpočtu

číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zariadenie č.1 - Vetranie Foyera, Multifunkčnej chodby a Šatní so zázemím

1.01 VZT jednotka kompaktná ležatá (prívod-odvod vedľa seba) v prevedení do exteriéru, vrátane MaR. 
napr. Elektrodesign Duovent Compact DV 4200 DCA DX KL M5+F7/M5 DVAV AP2 IP55. Hrdlá 
AP2
PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, doskový rekuperátor s 
obtokom, prívodný ventilátor s  EC motorom 3500m3/h, 250Pa, vodný ohrievač Qo=8kW, 60/40°C s 
regulačným uzlom v dodávke jednotky, teplota privádzaného vzduchu v zime 22°C, priamy výparník 
R32, Qch=16,2kW, teplota privádzaného vzduchu v lete 25°C,  tlmiaca manžeta. 
ODVODNÁ ČASŤ:  tlmiaca manžeta, filter odvodný M5, odvodný ventilátor s EC motorom 3500 m3/h, 
250Pa, doskový rekuperátor s obtokom, uzatváracia klapka, tlmiaca manžeta.

ks 16 880,78 1,000 0,000 1,000 0,00 16880,78 16 880,78

Príslušenstvo: Systém ovládania napr. Digireg-CP, Exteriérové príslušenstvo napr. ROOFPACK-A-
DUO-DV-H 4200, zmiešavací uzol ESU C40-V6.3B, pružné manžety IAE DUO DV 4200, sifóny SF-P 
300....

ks
2 192,47

1,000 0,000 1,000 0,00 2192,47 2 192,47

1.02 Vonkajšia kondenzačná jednotka napr. napr. PANASONIC U-140PZ3E8, pre priamy výparník vo VZT 
jednotke, chladivo R32, Qch=14,0kW ks 2 361,45 1,000 0,000 1,000 0,00 2361,45 2 361,45

Príslušenstvo:

AHU Box napr. PAW-280PAH3M, vrátane ovládača ks 1 327,36 1,000 0,000 1,000 0,00 1327,36 1 327,36

ovládač napr. CZ-RTC5B je súčasťou AHU Boxu ks 0,00 1,000 0,000 1,000 0,00 0 0,00

svorka CZ-T10 ks 17,71 1,000 0,000 1,000 0,00 17,71 17,71

PAW-OCT kábel ks 31,88 1,000 0,000 1,000 0,00 31,88 31,88

CZ-CAPBC2 ks 321,44 1,000 0,000 1,000 0,00 321,44 321,44

1.03 Bunkový tlmič hluku  (do potrubia 800x500-1500) napr. GREIF G200*500*1500.1 ks 260,77 8,000 0,000 8,000 0,00 2086,16 2 086,16

1.04 Bunkový tlmič hluku  (do potrubia 800x500-1000) napr. GREIF G200*500*1000.1 ks 210,83 8,000 0,000 8,000 0,00 1686,64 1 686,64

1.05 Multidýza do kruhového potrubia napr. Elektrodesign MZL-KV 1000x100 RAL podľa architekta (RAL 
9010 štandard), vrátane regulácie R1 1000x100

ks 241,90 18,000 0,000 18,000 0,00 4354,2 4 354,20

1.06 Výustka do kruhového potrubia napr. NOVA-C-1-400x100-R1-H-RAL podľa architekta ks 49,67 5,000 0,000 5,000 0,00 248,35 248,35

1.07 Výustka do kruhového potrubia napr. NOVA-C-1-500x100-R1-H-RAL podľa architekta ks 58,68 4,000 0,000 4,000 0,00 234,72 234,72

1.08 Prívodný tanierový ventil napr. VST 125-1, vrátane rámika VLZ 01-125 ks 24,29 4,000 0,000 4,000 0,00 97,16 97,16

1.09 Prívodný tanierový ventil napr. VST 160-1, vrátane rámika VLZ 01-160 ks 29,82 2,000 0,000 2,000 0,00 59,64 59,64

1.10 Odvodný tanierový ventil VEF 160, vrátane rámika VLZ 01-160 ks 28,70 1,000 0,000 1,000 0,00 28,7 28,70

1.11 Odvodný tanierový ventil napr.  VEF 100, vrátane rámika VLZ 01-100 ks 19,57 8,000 0,000 8,000 0,00 156,56 156,56

1.12 Dverová mriežka napr.  NOVA-D-1-600x200-UR podľa hrúbky dverí, prírodný elox ks 70,31 4,000 0,000 4,000 0,00 281,24 281,24

1.13 Regulačná klapka ručná napr.  TUNE-R-180-1-H ks 35,72 1,000 0,000 1,000 0,00 35,72 35,72

1.14 Regulačná klapka ručná napr.  TUNE-R-250-1-H ks 41,96 2,000 0,000 2,000 0,00 83,92 83,92

1.15 Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-160-1-H ks 34,81 4,000 0,000 4,000 0,00 139,24 139,24

1.16 Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-400-1-H ks 80,51 1,000 0,000 1,000 0,00 80,51 80,51

1.17 Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-200-1-H ks 36,86 1,000 0,000 1,000 0,00 36,86 36,86

1.18 Strešný prechod 660x415 (svetlý otvor), tepelná izolácia (50mm), výška 500mm ks 177,14 2,000 0,000 2,000 0,00 354,28 354,28

1.19 Výfukový šikmý kus so sitom 800x500 z pozink. plechu ks 114,35 2,000 0,000 2,000 0,00 228,7 228,70

1.20 Dvojica Cu potrubia ø9,52/15,88 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou bm 36,29 3,000 0,000 3,000 0,00 108,87 108,87

1.21 Doplnenie chladiva R32 - rezerva kg 56,00 1,000 0,000 1,000 0,00 56 56,00

1.22 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1750/30% tv. bm 101,13 6,000 0,000 6,000 0,00 606,78 606,78

Cena celkom Poznámka

ZOZNAM STROJOV a ZARIADENÍ
Názov stavby : MŠ VIHORLATSKÁ,  Bratislava

Časť: Vzduchotechnika

Merná
Cena 

jednotková €
Množstvo celkom Množstvo OV Množstvo NV

Oprávnené výdavky 
bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH
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ROZPPOCET - MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba.xlsx

Položka

rozpočtu

číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cena celkom Poznámka

ZOZNAM STROJOV a ZARIADENÍ
Názov stavby : MŠ VIHORLATSKÁ,  Bratislava

Časť: Vzduchotechnika

Merná
Cena 

jednotková €
Množstvo celkom Množstvo OV Množstvo NV

Oprávnené výdavky 
bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

1.23 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 2600/30% tv. bm 150,24 12,000 0,000 12,000 0,00 1802,88 1 802,88

1.24 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR100/30% tvarovky bm 14,74 17,000 0,000 17,000 0,00 250,58 250,58

1.25 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR125/30% tvarovky bm 16,64 39,000 0,000 39,000 0,00 648,96 648,96

1.26 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR160/30% tvarovky bm 20,56 27,000 0,000 27,000 0,00 555,12 555,12

1.27 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR180/30% tvarovky bm 26,02 5,000 0,000 5,000 0,00 130,1 130,10

1.28 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR200/30% tvarovky bm 27,53 26,000 0,000 26,000 0,00 715,78 715,78

1.29 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR250/30% tvarovky bm 33,96 61,000 0,000 61,000 0,00 2071,56 2 071,56

1.30 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR280/30% tvarovky bm 36,91 8,000 0,000 8,000 0,00 295,28 295,28

1.31 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR355/30% tvarovky bm 44,90 5,000 0,000 5,000 0,00 224,5 224,50

1.32 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR400/30% tvarovky bm 53,13 1,000 0,000 1,000 0,00 53,13 53,13

1.33 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR450/30% tvarovky bm 59,88 17,000 0,000 17,000 0,00 1017,96 1 017,96

1.34 Tepelná izolácia  - prestup strechou a 1m pred strechou napr.  K-FLEX H DUCT METAL hr.20mm m2 33,95 4,000 0,000 4,000 0,00 135,8 135,80

1.35 Vonkajšia tepelná izolácia- prívod a odvod nad strechou napr. K-FLEX AL CLAD hr.40mm m2 84,56 8,000 0,000 8,000 0,00 676,48 676,48

1.36 Protihluková izolácia napr. Isover U TECH Slab MT 3.0 ALU 1, hrúbky 60mm + oplechovanie (od 
jednotky po tlmič vrátane)

m2 84,00 15,000 0,000 15,000 0,00 1260 1 260,00

1.37 Farebná povrchová úprava všetkých viditeľných rozvodov, elementov a zariadení - RAL podľa 
architekta ks 3 953,32 1,000 0,000 1,000 0,00 3953,32 3 953,32

1.38 Základová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku - betónové kocky ks 154,70 1,000 0,000 1,000 0,00 154,7 154,70

1.39 Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 2 712,46 1,000 0,000 1,000 0,00 2712,46 2 712,46

Zariadenie č.2 - Vetranie Tried / Spální

2.01 VZT jednotka kompaktná ležatá (prívod-odvod vedľa seba) v prevedení do exteriéru, vrátane MaR. 
napr. Elektrodesign Duovent Compact DV 4200 DCA DX KL M5+F7/M5 DVAV AP2 IP55. Hrdlá 
AP2
PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, doskový rekuperátor s 
obtokom a zmiešavaním, prívodný ventilátor s  EC motorom 3900m3/h, 250Pa, vodný ohrievač 
Qo=9,2kW, 60/40°C s regulačným uzlom v dodávke jednotky, teplota privádzaného vzduchu v zime 
22°C, priamy výparník R32, Qch=18,1kW , teplota privádzaného vzduchu v lete 25°C,  tlmiaca 
manžeta. 
ODVODNÁ ČASŤ:  tlmiaca manžeta, filter odvodný M5, odvodný ventilátor s EC motorom 3900 m3/h, 
250Pa, doskový rekuperátor s obtokom a zmiešavaním, uzatváracia klapka, tlmiaca manžeta.

ks

16 880,78

1,000 0,000 1,000 0,00 16880,78 16 880,78

Príslušenstvo: Systém ovládania napr. Digireg-CP, Exteriérové príslušenstvo ROOFPACK-A-DUO-DV-
H 4200, zmiešavací uzol ESU C40-V6.3B, pružné manžety IAE DUO DV 4200, sifóny SF-P 300.... ks

2 192,47
1,000 0,000 1,000 0,00 2192,47 2 192,47

2.02 Vonkajšia kondenzačná jednotka napr. napr. PANASONIC U-200PZH2E8, pre priamy výparník vo 
VZT jednotke, chladivo R32, Qch=19,5kW ks 3 942,26 1,000 0,000 1,000 0,00 3942,26 3 942,26

Príslušenstvo:

AHU Box napr. PAW-280PAH2M, vrátane ovládača ks 1 283,09 1,000 0,000 1,000 0,00 1283,09 1 283,09

ovládač CZ-RTC5B je súčasťou AHU Boxu ks 0,00 1,000 0,000 1,000 0,00 0 0,00

svorka CZ-T10 ks 17,71 1,000 0,000 1,000 0,00 17,71 17,71

PAW-OCT kábel ks 31,88 1,000 0,000 1,000 0,00 31,88 31,88

CZ-CAPBC2 ks 321,44 1,000 0,000 1,000 0,00 321,44 321,44

2.03 Bunkový tlmič hluku napr. GREIF G200*500*2000.1 (do potrubia 800x500-2000) ks 296,00 8,000 0,000 8,000 0,00 2368 2 368,00

2.04 Bunkový tlmič hluku napr. GREIF G200*500*1000.1 (do potrubia 800x500-1000) ks 210,83 8,000 0,000 8,000 0,00 1686,64 1 686,64
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2.05 Multidýza do kruhového potrubia napr. Elektrodesign MZL-KV 1000x100 RAL podľa architekta (RAL 
9010 štandard), vrátane regulácie R1 1000x100

ks 241,90 36,000 0,000 36,000 0,00 8708,4 8 708,40

2.06 Odvodná výustka napr. NOVA-A-1-2-800x100-R1-UR-H-RAL podľa architekta ks 108,69 8,000 0,000 8,000 0,00 869,52 869,52

2.07 Odvodná výustka napr. NOVA-A-1-2-200x100-R1-UR-H-RAL podľa architekta ks 48,65 8,000 0,000 8,000 0,00 389,2 389,20

2.08 Odvodná výustka napr. NOVA-A-1-2-200x150-R1-UR-H-RAL podľa architekta ks 52,56 1,000 0,000 1,000 0,00 52,56 52,56

2.09 Prívodný tanierový ventil napr. VST 100-1, vrátane rámika VLZ 01-100 ks 21,49 2,000 0,000 2,000 0,00 42,98 42,98

2.10 Odvodný tanierový ventil napr.  VEF 160, vrátane rámika VLZ 01-160 ks 28,70 1,000 0,000 1,000 0,00 28,7 28,70

2.11 Regulačná klapka ručná RK-315x315-R ks 95,26 2,000 0,000 2,000 0,00 190,52 190,52

2.12 Regulačná klapka ručná RK-315x250-R ks 81,65 1,000 0,000 1,000 0,00 81,65 81,65

2.13 Regulačná klapka ručná RK-200x160-R ks 60,10 2,000 0,000 2,000 0,00 120,2 120,20

2.14 Regulačná klapka ručná RK-355x250-R ks 85,05 1,000 0,000 1,000 0,00 85,05 85,05

2.15 Dverová mriežka napr.  NOVA-D-1-300x150-UR podľa hrúbky dverí, prírodný elox ks 39,01 1,000 0,000 1,000 0,00 39,01 39,01

2.16 Strešný prechod 660x415 (svetlý otvor), tepelná izolácia (50mm), výška 500mm ks 177,14 2,000 0,000 2,000 0,00 354,28 354,28

2.17 Výfukový šikmý kus so sitom 800x500 z pozink. plechu ks 114,35 2,000 0,000 2,000 0,00 228,7 228,70

2.18 Dvojica Cu potrubia ø9,52/25,4 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou bm 45,11 3,000 0,000 3,000 0,00 135,33 135,33

2.19 Doplnenie chladiva R32 - rezerva kg 56,00 1,000 0,000 1,000 0,00 56 56,00

2.20 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 2600/30% tv. bm 150,24 13,000 0,000 13,000 0,00 1953,12 1 953,12

2.21 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1800/30% tv. bm 104,01 23,000 0,000 23,000 0,00 2392,23 2 392,23

2.22 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1430/30% tv. bm 82,63 22,000 0,000 22,000 0,00 1817,86 1 817,86

2.23 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 900/30% tv. bm 52,02 39,000 0,000 39,000 0,00 2028,78 2 028,78

2.24 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 570/30% tv. bm 32,94 9,000 0,000 9,000 0,00 296,46 296,46

2.25 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR100/30% tvarovky bm 14,74 12,000 0,000 12,000 0,00 176,88 176,88

2.26 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR125/30% tvarovky bm 16,64 29,000 0,000 29,000 0,00 482,56 482,56

2.27 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR280/30% tvarovky bm 36,91 27,000 0,000 27,000 0,00 996,57 996,57

2.28 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR400/30% tvarovky bm 53,13 47,000 0,000 47,000 0,00 2497,11 2 497,11

2.29 Tepelná izolácia napr.  K-FLEX H DUCT METAL hr.20mm - prestup strechou a 1m pred strechou m2 33,95 6,000 0,000 6,000 0,00 203,7 203,70

2.30 Vonkajšia tepelná izolácia napr.  K-FLEX AL CLAD hr.40mm - prívod a odvod nad strechou m2 84,56 8,000 0,000 8,000 0,00 676,48 676,48

2.31 Protihluková izolácia napr.  Isover U TECH Slab MT 3.0 ALU 1, hrúbky 60mm + oplechovanie (od 
jednotky po tlmič vrátane)

m2 84,00 18,000 0,000 18,000 0,00 1512 1 512,00

2.32 Farebná povrchová úprava všetkých viditeľných rozvodov, elementov a zariadení - RAL podľa 
architekta ks 5 958,22 1,000 0,000 1,000 0,00 5958,22 5 958,22

2.33 Základová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku - betónové kocky ks 154,70 1,000 0,000 1,000 0,00 154,7 154,70

2.34 Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 4 121,57 1,000 0,000 1,000 0,00 4121,57 4 121,57

0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

Zariadenie č.3 - Vetranie Jedálne s Kuchyňou

VZT položky strana 3



ROZPPOCET - MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba.xlsx

Položka

rozpočtu

číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cena celkom Poznámka

ZOZNAM STROJOV a ZARIADENÍ
Názov stavby : MŠ VIHORLATSKÁ,  Bratislava

Časť: Vzduchotechnika

Merná
Cena 

jednotková €
Množstvo celkom Množstvo OV Množstvo NV

Oprávnené výdavky 
bez DPH
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3.01 VZT jednotka kompaktná ležatá (prívod-odvod vedľa seba) v prevedení do exteriéru, vrátane MaR. 
napr.  Elektrodesign Duovent Compact DV 4200 DCA DX KL M5+F7/M5 DVAV AP IP55. Hrdlá AP
PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, doskový rekuperátor s 
obtokom, prívodný ventilátor s  EC motorom 4100m3/h, 250Pa, vodný ohrievač Qo=9,7kW, 60/40°C s 
regulačným uzlom v dodávke jednotky, teplota privádzaného vzduchu v zime 22°C, priamy výparník 
R32, Qch=18,9kW, teplota privádzaného vzduchu v lete 25°C,  tlmiaca manžeta. 
ODVODNÁ ČASŤ:  tlmiaca manžeta, filter odvodný tukový + M5, odvodný ventilátor s EC motorom 
4100 m3/h, 250Pa, doskový rekuperátor s obtokom, uzatváracia klapka, tlmiaca manžeta.

ks

17 172,01

1,000 0,000 1,000 0,00 17172,01 17 172,01

Príslušenstvo: Systém ovládania napr. Digireg-CP, Exteriérové príslušenstvo ROOFPACK-A-DUO-DV-
H 4200, zmiešavací uzol ESU C40-V6.3B, pružné manžety IAE DUO DV 4200, sifóny SF-P 300.... ks

2 192,47
1,000 0,000 1,000 0,00 2192,47 2 192,47

3.02 Vonkajšia kondenzačná jednotka napr. PANASONIC U-200PZH2E8, pre priamy výparník vo VZT 
jednotke, chladivo R32, Qch=19,5kW ks 3 942,26 1,000 0,000 1,000 0,00 3942,26 3 942,26

Príslušenstvo: 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

AHU Box napr. PAW-280PAH2M, vrátane ovládača ks 1 283,09 1,000 0,000 1,000 0,00 1283,09 1 283,09

ovládač CZ-RTC5B je súčasťou AHU Boxu ks 0,00 1,000 0,000 1,000 0,00 0 0,00

svorka CZ-T10 ks 17,71 1,000 0,000 1,000 0,00 17,71 17,71

PAW-OCT kábel ks 31,88 1,000 0,000 1,000 0,00 31,88 31,88

CZ-CAPBC2 ks 321,44 1,000 0,000 1,000 0,00 321,44 321,44

3.03 Bunkový tlmič hluku napr. GREIF G200*500*2000.1 (do potrubia 800x500-2000) ks 296,00 8,000 0,000 8,000 0,00 2368 2 368,00

3.04 Bunkový tlmič hluku napr.  GREIF G200*500*1000.1 (do potrubia 800x500-1000) ks 210,83 8,000 0,000 8,000 0,00 1686,64 1 686,64

3.05 Multidýza do kruhového potrubia napr.  Elektrodesign MZL-KV 1000x150 RAL podľa architekta (RAL 
9010 štandard), vrátane regulácie R1 1000x150

ks 397,42 16,000 0,000 16,000 0,00 6358,72 6 358,72

3.06 Vírivá výustka prívodná napr.  VVKR-A-S-600x32-W-RAL podľa architekta ks 91,85 1,000 0,000 1,000 0,00 91,85 91,85

Pretlaková komora napr. PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-RAL podľa architekta ks 130,98 1,000 0,000 1,000 0,00 130,98 130,98

3.07 Odlučovač tuku zvislý napr.  GTL-V-M-500x200-R, vrátane nádstavca dĺžky 100mm ks 180,64 3,000 0,000 3,000 0,00 541,92 541,92

3.08 Kuchynský odsávací nerezový digestor s osvetlením Atrea Grande-1R-4000x1200x435mm, ks 15 588,79 1,000 0,000 1,000 0,00 15588,79 15 588,79

2200m3/h, pripojovacie hrdlo 2x Ø250, vrátane lamelových filtrov. Návrh digestora je nutné 
skontrolovať podľa aktuálne dodávanej technológie 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

3.09 Akumulačný nerezový odsávací zákryt (bez osvetlenia a tukových filtrov) napr.  Atrea Kubus 
1250x1250

ks 2 684,92 1,000 0,000 1,000 0,00 2684,92 2 684,92

výška 465mm, 500m3/h, pripojovacie hrdlo 1x Ø180. Návrh digestora je nutné skontrolovať podľa 
aktuálne dodávanej technológie 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

3.10 Akumulačný nerezový odsávací zákryt (bez osvetlenia a tukových filtrov) napr.  Atrea Kubus 
1500x1250

ks 2 901,64 1,000 0,000 1,000 0,00 2901,64 2 901,64

výška 465mm, 800m3/h, pripojovacie hrdlo 1x Ø225. Návrh digestora je nutné skontrolovať podľa 
aktuálne dodávanej technológie 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

3.11 Prívodný tanierový ventil napr.  VST 100-1, vrátane rámika VLZ 01-100 ks 21,48 1,000 0,000 1,000 0,00 21,48 21,48

3.12 Prívodný tanierový ventil napr. VST 125-1, vrátane rámika VLZ 01-125 ks 24,28 1,000 0,000 1,000 0,00 24,28 24,28

3.13 Odvodný tanierový ventil napr. VEF 100, vrátane rámika VLZ 01-100 ks 19,57 2,000 0,000 2,000 0,00 39,14 39,14

3.14 Regulačná klapka ručná napr.  TUNE-R-400-1-H ks 80,51 1,000 0,000 1,000 0,00 80,51 80,51

3.15 Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-355-1-H ks 55,57 1,000 0,000 1,000 0,00 55,57 55,57

3.16 Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-200-1-H ks 36,86 2,000 0,000 2,000 0,00 73,72 73,72

3.17 Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-125-1-H ks 34,13 2,000 0,000 2,000 0,00 68,26 68,26

3.18 Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-225-1-H ks 38,78 1,000 0,000 1,000 0,00 38,78 38,78

3.19 Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-180-1-H ks 35,72 1,000 0,000 1,000 0,00 35,72 35,72
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3.20 Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-250-1-H ks 41,96 2,000 0,000 2,000 0,00 83,92 83,92

3.21 Strešný prechod 660x415 (svetlý otvor), tepelná izolácia (50mm), výška 500mm ks 177,14 2,000 0,000 2,000 0,00 354,28 354,28

3.22 Výfukový šikmý kus so sitom 800x500 z pozink. plechu ks 114,35 2,000 0,000 2,000 0,00 228,7 228,70

3.23 Dvojica Cu potrubia ø9,52/25,4 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou bm 45,11 3,000 0,000 3,000 0,00 135,33 135,33

3.24 Doplnenie chladiva R32 - rezerva kg 56,00 1,000 0,000 1,000 0,00 56 56,00

3.25 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1750/30% tv. bm 101,13 6,000 0,000 6,000 0,00 606,78 606,78

3.26 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 2600/30% tv. bm 150,24 13,000 0,000 13,000 0,00 1953,12 1 953,12

3.27 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1750/30% tv. - tesné prevedenie odvodu z kuchyne bm 121,17 1,000 0,000 1,000 0,00 121,17 121,17

3.28 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 1430/30% tv. - tesné prevedenie odvodu z kuchyne bm 99,01 3,000 0,000 3,000 0,00 297,03 297,03

3.29 Štvorhranné pozinkované potrubie do obv. 830/30% tv. - tesné prevedenie odvodu z kuchyne bm 57,47 5,000 0,000 5,000 0,00 287,35 287,35

3.30 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR200/30% tvarovky bm 27,53 1,000 0,000 1,000 0,00 27,53 27,53

3.31 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR315/30% tvarovky bm 41,34 8,000 0,000 8,000 0,00 330,72 330,72

3.32 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR355/30% tvarovky bm 44,90 18,000 0,000 18,000 0,00 808,2 808,20

3.33 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR400/30% tvarovky bm 53,13 3,000 0,000 3,000 0,00 159,39 159,39

3.34 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR500/30% tvarovky bm 70,11 1,000 0,000 1,000 0,00 70,11 70,11

3.35
Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR100/30% tvarovky - tesné prevedenie odvodu z kuchyne bm 16,54 5,000 0,000 5,000 0,00 82,7 82,70

3.36
Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR125/30% tvarovky - tesné prevedenie odvodu z kuchyne bm 16,13 3,000 0,000 3,000 0,00 48,39 48,39

3.37
Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR180/30% tvarovky - tesné prevedenie odvodu z kuchyne bm 25,33 2,000 0,000 2,000 0,00 50,66 50,66

3.38
Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR250/30% tvarovky - tesné prevedenie odvodu z kuchyne bm 38,39 8,000 0,000 8,000 0,00 307,12 307,12

3.39
Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR280/30% tvarovky - tesné prevedenie odvodu z kuchyne bm 41,41 9,000 0,000 9,000 0,00 372,69 372,69

3.40 Tepelná izolácia napr.  K-FLEX H DUCT METAL hr.20mm - prestup strechou a 1m pred strechou m2 33,95 4,000 0,000 4,000 0,00 135,8 135,80

3.41 Vonkajšia tepelná izolácia napr.  K-FLEX AL CLAD hr.40mm - prívod a odvod nad strechou m2 84,56 8,000 0,000 8,000 0,00 676,48 676,48

3.42 Tepelná izolácia napr.  K-FLEX H DUCT METAL hr.30mm - odvodné a prívodné potrubie v kuchyni m2 47,60 33,000 0,000 33,000 0,00 1570,8 1 570,80

3.43 Protihluková izolácia napr.  Isover U TECH Slab MT 3.0 ALU 1, hrúbky 60mm + oplechovanie (od 
jednotky po tlmič vrátane)

m2 84,00 18,000 0,000 18,000 0,00 1512 1 512,00

3.44 Farebná povrchová úprava všetkých viditeľných rozvodov, elementov a zariadení - RAL podľa 
architekta ks 1 778,99 1,000 0,000 1,000 0,00 1778,99 1 778,99

3.45 Základová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku - betónové kocky ks 154,70 1,000 0,000 1,000 0,00 154,7 154,70

3.46 Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 2 581,09 1,000 0,000 1,000 0,00 2581,09 2 581,09

Zariadenie č.4 - Vetranie skladov a technických priestorov na 1PP

4.01 Ventilátor do kruhového potrubia napr.  Elektrodesign Mixvent TD-350/125 IP44, 170m3/h, 50Pa ks 155,85 1,000 0,000 1,000 0,00 155,85 155,85

Spätná klapka MCA 350/125 ks 57,29 1,000 0,000 1,000 0,00 57,29 57,29

Spojovacia manžeta VBM 125 ED ks 7,23 2,000 0,000 2,000 0,00 14,46 14,46

4.02 Tlmič hluku napr. MAA 125/600 ED ks 97,50 2,000 0,000 2,000 0,00 195 195,00

4.03 Odvodný tanierový ventil napr.  VEF 100, vrátane rámika VLZ 01-100 ks 19,57 2,000 0,000 2,000 0,00 39,14 39,14

4.04 Dverová mriežka napr.  NOVA-D-1-300x150-UR podľa hrúbky dverí, prírodný elox ks 39,01 1,000 0,000 1,000 0,00 39,01 39,01

VZT položky strana 5



ROZPPOCET - MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba.xlsx

Položka

rozpočtu

číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cena celkom Poznámka

ZOZNAM STROJOV a ZARIADENÍ
Názov stavby : MŠ VIHORLATSKÁ,  Bratislava

Časť: Vzduchotechnika

Merná
Cena 

jednotková €
Množstvo celkom Množstvo OV Množstvo NV

Oprávnené výdavky 
bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

4.04.A Požiarna vetracia mriežka napr. FGS-200x200-ZV-RAL podľa architekta ks 330,75 1,000 0,000 1,000 0,00 330,75 330,75

4.05 Regulačná klapka ručná napr.  TUNE-R-100-1-H ks 33,11 2,000 0,000 2,000 0,00 66,22 66,22

4.06 Strešný prechod Ø225 (svetlý otvor), tepelná izolácia (50mm), výška 500mm ks 59,66 1,000 0,000 1,000 0,00 59,66 59,66

4.07 Výfukový šikmý kus so sitom  Ø125 z pozink. plechu ks 9,10 1,000 0,000 1,000 0,00 9,1 9,10

4.08 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR100/30% tvarovky bm 14,74 9,000 0,000 9,000 0,00 132,66 132,66

4.09 Kruhové Spiro potrubie pozinkované  SR125/30% tvarovky bm 16,64 10,000 0,000 10,000 0,00 166,4 166,40

4.10 Tepelná izolácia napr.  K-FLEX H DUCT METAL hr.20mm - prestup strechou a 1m pred strechou m2 33,95 1,000 0,000 1,000 0,00 33,95 33,95

4.11 Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 158,79 1,000 0,000 1,000 0,00 158,79 158,79

Zariadenie č.5 - Chladenie tried / Spální

Mini VRF Systém napr. PANASONIC Mini ECOi: 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.01 Vonkajšia kondenzačná jednotk anapr.  U-10LE1E8 ks 6 643,42 1,000 0,000 1,000 0,00 6643,42 6 643,42

Qch=28kW, R410A 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.02 Vnútorná kanálová stredotlaková jednotka napr.  S-73MF3E5A ks 1 600,97 1,000 0,000 1,000 0,00 1600,97 1 600,97

Qch=7,3kW, R410A, vrátane čerpadla kondenzátu 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.03 Vnútorná kanálová stredotlaková jednotka napr.  S-60MF3E5A ks 1 588,65 2,000 0,000 2,000 0,00 3177,3 3 177,30

Qch=6,0kW, R410A, vrátane čerpadla kondenzátu 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.04 Vnútorná kanálová stredotlaková jednotka napr.  S-56MF3E5A ks 1 527,05 2,000 0,000 2,000 0,00 3054,1 3 054,10

Qch=5,6kW, R410A, vrátane čerpadla kondenzátu 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.05 Vnútorná nástenná jednotka napr.  S-28MK2E5B ks 991,13 1,000 0,000 1,000 0,00 991,13 991,13

Qch=2,8kW, R410A 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.06 Diaľkový ovládač s časovačom káblový napr.  CZ-RTC5B ks 164,70 6,000 0,000 6,000 0,00 988,2 988,20

5.07 Odbočka CZ-P680BK2BM ks 181,16 3,000 0,000 3,000 0,00 543,48 543,48

5.08 Odbočka CZ-P224BK2BM ks 105,12 2,000 0,000 2,000 0,00 210,24 210,24

5.09 Tlmiaca vložka napr.  TV-H-792x186 ks 42,97 3,000 0,000 3,000 0,00 128,91 128,91

Rozmer upresniť na stavbe podľa kanálovej jednotky ! (Pre poz.č.5.02, 5.03) 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.10 Tlmiaca vložka napr. TV-H-592x186 ks 37,38 2,000 0,000 2,000 0,00 74,76 74,76

Rozmer upresniť na stavbe podľa kanálovej jednotky ! (Pre poz.č.5.04) 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.11 Plénum z pozink. plechu atypické, rozmer od tlmiacej vložky 792x186, od textilnej výustky  Ø250, ks 70,11 3,000 0,000 3,000 0,00 210,33 210,33

hĺbka 550mm 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

Rozmery upresniť na stavbe podľa kanálovej jednotky !  (Pre poz.č.5.02, 5.03) 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.12 Plénum z pozink. plechu atypické, rozmer od tlmiacej vložky 592x186, od textilnej výustky  Ø250, ks 61,10 2,000 0,000 2,000 0,00 122,2 122,20

hĺbka 550mm 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

Rozmery upresniť na stavbe podľa kanálovej jednotky !  (Pre poz.č.5.04) 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.13A Textilná výustka polkruhová napr.  PTD-H 400/7500 SB/PMS-8AL/WHO + DCH 250-400/400F+ES 
(1260m3/h, 70Pa)

ks 577,99 3,000 0,000 3,000 0,00 1733,97 1 733,97

5.13B Textilná výustka polkruhová napr.  PTD-H 400/7500 SB/PMS-8AL/WHO + DCH 250-400/400F+ES 
(960m3/h, 70Pa)

ks 577,99 2,000 0,000 2,000 0,00 1155,98 1 155,98

5.14 Strešný prechod Ø160 (svetlý otvor), tepelná izolácia (50mm), výška 500mm ks 47,70 1,000 0,000 1,000 0,00 47,7 47,70

Poznámka: Strešný prechod je spoločný pre zar.č.5 a č.6. 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

5.15 Dvojica Cu potrubia ø9,52/22,22 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou bm 40,93 11,000 0,000 11,000 0,00 450,23 450,23
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Položka

rozpočtu

číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cena celkom Poznámka

ZOZNAM STROJOV a ZARIADENÍ
Názov stavby : MŠ VIHORLATSKÁ,  Bratislava

Časť: Vzduchotechnika

Merná
Cena 

jednotková €
Množstvo celkom Množstvo OV Množstvo NV

Oprávnené výdavky 
bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

5.16 Dvojica Cu potrubia ø9,52/19,05 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou bm 37,88 27,000 0,000 27,000 0,00 1022,76 1 022,76

5.17 Dvojica Cu potrubia ø9,52/15,88 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou bm 36,29 34,000 0,000 34,000 0,00 1233,86 1 233,86

5.18 Dvojica Cu potrubia ø6,35/12,7 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou bm 29,90 10,000 0,000 10,000 0,00 299 299,00

5.19 Doplnenie chladiva R410A kg 56,00 4,000 0,000 4,000 0,00 224 224,00

5.20 Tepelná izolácia napr.  K-FLEX H DUCT METAL hr.20mm - plénum od kanálovej jednotky po textilnú 
výustku

m2 33,95 7,000 0,000 7,000 0,00 237,65 237,65

5.21 Farebná povrchová úprava všetkých viditeľných rozvodov, elementov a zariadení - RAL podľa 
architekta ks 1 365,00 1,000 0,000 1,000 0,00 1365 1 365,00

5.22 Základová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku - betónové kocky ks 154,70 1,000 0,000 1,000 0,00 154,7 154,70

5.23 Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 863,51 1,000 0,000 1,000 0,00 863,51 863,51

Zariadenie č.6 - Chladenie jedálne

Twin Systém napr. PANASONIC PACi: 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

6.01 Vonkajšia kondenzačná jednotka napr.  U-125PZ3E8 ks 1 947,19 1,000 0,000 1,000 0,00 1947,19 1 947,19

Qch=12,5kW, R32 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

6.02 Vnútorná kanálová stredotlaková jednotka napr.  S-6071PF3E ks 1 232,91 2,000 0,000 2,000 0,00 2465,82 2 465,82

Qch=6,0kW, R32, vrátane čerpadla kondenzátu 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

6.03 Diaľkový ovládač s časovačom káblový napr.  CZ-RTC5B ks 164,70 1,000 0,000 1,000 0,00 164,7 164,70

6.04 Rozdeľovacia prípojka napr. CZ-P224BK2BM ks 105,13 1,000 0,000 1,000 0,00 105,13 105,13

6.05 Tlmiaca vložka napr. TV-H-792x186 ks 42,97 2,000 0,000 2,000 0,00 85,94 85,94

Rozmer upresniť na stavbe podľa kanálovej jednotky ! 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

6.06 Plénum z pozink. plechu atypické, rozmer od tlmiacej vložky 792x186, od textilnej výustky  Ø250, ks 70,11 2,000 0,000 2,000 0,00 140,22 140,22

hĺbka 550mm 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

Rozmery upresniť na stavbe podľa kanálovej jednotky ! 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

6.07 Textilná výustka polkruhová napr.  PTD-H 400/7500 SB/PMS-8AL/WHO + DCH 250-400/400F+ES 
(1260m3/h, 70Pa)

ks 577,99 2,000 0,000 2,000 0,00 1155,98 1 155,98

6.08 Dvojica Cu potrubia ø9,52/15,88 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou bm 36,29 20,000 0,000 20,000 0,00 725,8 725,80

6.09 Doplnenie chladiva R32 - rezerva kg 56,00 1,000 0,000 1,000 0,00 56 56,00

6.10 Tepelná izolácia napr.  K-FLEX H DUCT METAL hr.20mm - plénum od kanálovej jednotky po textilnú 
výustku

m2 33,95 3,000 0,000 3,000 0,00 101,85 101,85

6.11 Farebná povrchová úprava všetkých viditeľných rozvodov, elementov a zariadení - RAL podľa 
architekta ks 637,00 1,000 0,000 1,000 0,00 637 637,00

6.12 Základová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku - betónové kocky ks 154,70 1,000 0,000 1,000 0,00 154,7 154,70

6.13 Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 149,51 1,000 0,000 1,000 0,00 149,51 149,51

Skúšky a zaregulovanie

Komplexné uvedenie do prevádzky, zaregulovanie a vyskúšanie VZT zariadení, vrátane nastavenia na 
skutočné prevádzkové parametre. Vyregulovanie distribúcie privádzaného a odvádzaného vzduchu. 
Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Vykonanie 
všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií potrebných ku kolaudácii, vrátane všetkých  protokolov, 
osvedčení a revíznych správ a zaškolenie personálu.

ks

4 662,54

1,000 0,000 1,000 0,00 4662,54 4 662,54

Technická inšpekcia, Úradná skúška ks 840,00 1,000 0,000 1,000 0,00 840 840,00

0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00
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Položka

rozpočtu

číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cena celkom Poznámka

ZOZNAM STROJOV a ZARIADENÍ
Názov stavby : MŠ VIHORLATSKÁ,  Bratislava

Časť: Vzduchotechnika

Merná
Cena 

jednotková €
Množstvo celkom Množstvo OV Množstvo NV

Oprávnené výdavky 
bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

Doprava 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie ks 3 558,57 1,000 0,000 1,000 0,00 3558,57 3 558,57

Dvíhacie zariadenia, žeriav, mobilné prepravné zariadenia ks 3 202,71 1,000 0,000 1,000 0,00 3202,71 3 202,71

Lešenie a Montážne plošiny ks 2 135,14 1,000 0,000 1,000 0,00 2135,14 2 135,14

0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

Projektová dokumentácia 0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

0,00 0,000 0,000 0,00 0 0,00

Dielenská dokumentácia ks 1 122,77 1,000 0,000 1,000 0,00 1122,77 1 122,77

Dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 2 245,54 1,000 0,000 1,000 0,00 2245,54 2 245,54

Poznámka: Jedná sa o aktualizovaný Výkaz-Výmer k PD z roku 2019, kde sú aktualizované prvky
podľa aktuálnej ponuky a dostupnosti, niektoré zariadeni boli aktualizované (inovované), z čoho 
vyplýva dopad na rozmery a niektoré ďalšie parametre (napr. prikony elektro) 
V aktualizovanom zariadení 3.02 je prekročený maximálny limit náplne chladiva R32. Z uvedeného 
dôvodu je potrebné zabezpečiť alternatívne manažérstvo rizika chladiaceho systému v obsadenom 
priestore, prípadne rozdeliť kondenzačnú jednotku na 2 menšie a priamy výparník vo VZT jendotke 
zmeniť na 2-okruhový s delením 1:1. 

Cena celkom v EUR bez DPH 0,00 € 242 322,18 € 242 322,18 €
* žiadna zhoda s rozpočtom z 2019
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 132 215,09
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 3 508,71
Neoprávnené výdavky bez DPH 128 706,38

Cena bez DPH 132 215,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 132 215,09 20,00% 26 443,02

Cena s DPH v EUR 158 658,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.6 - Elektroinštalácia + bleskozvod
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 132 215,09

D M Práce a dodávky M 132 215,09

D 21-M Elektromontáže 132 215,09
1 K 2100100R21 Elektroinštalácia   - dodávka a montáž kompl. 1,000 132 215,09 132 215,09

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.6 - Elektroinštalácia + bleskozvod
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 ROZPOČET
Stavba: MŠ Vihorlatská Objednávateľ :  

Objekt : SO 02   Hlavný objekt Zhotoviteľ : Ing. Igor Chmel
Časť: E2.6 Elektroinštalácia + bleskozvod + SO 09   Prípojka NN - rekonštrukcia

P.Č. Popis MJ
Množstvo 
celkom

Množstvo OV Množstvo NV
Cena 

jednotková €
Cena celkom € Cena OV Cena NV

Cena 
jednotková €

Cena celkom €

Práce a dodávky M

Elektromontáže 

1 RURKA OHYBNA P.O.TYP 23..     23  MM M 2 205,00 2 145,00 60,00 0,56 1 234,80 1 201,20 33,60 0,99 2 182,95

2 RURKA OHYBNA PVC.TYP 29.    32mm      M 650,00 650,00 0,00 0,97 630,50 630,50 0,00 0,99 643,50

3 RÚRKA PVC D32 M 255,00 0,00 255,00 1,16 295,80 0,00 295,80 1,05 267,75

4 KOLIENKO 45ST. K RÚRKE PVC D32 M 86,00 0,00 86,00 1,65 141,90 0,00 141,90 1,16 99,76

5 RURKA OHYBNA P.O.TYP 23..     48  MM M 6,00 0,00 6,00 0,88 5,28 0,00 5,28 1,10 6,60

6 KRABICA KP   68 KS 335,00 289,00 46,00 0,24 80,40 69,36 11,04 7,43 2 489,05

7 KRABICA KO   68 KS 45,00 45,00 0,00 0,20 9,00 9,00 0,00 7,43 334,35

8 KRABICA KR   97 KS 15,00 15,00 0,00 2,79 41,85 41,85 0,00 10,23 153,45

1 UKONC KAB CELOPLAST      5X6 KS 4,00 0,00 4,00 7,00 28,00 0,00 28,00 3,23 12,92

2 UKONC KAB CELOPLAST      5X10 KS 2,00 0,00 2,00 8,00 16,00 0,00 16,00 3,90 7,80

3 UKONC KAB CELOPLAST      4X120 KS 4,00 4,00 0,00 20,80 83,20 83,20 0,00 15,57 62,28

4 UKONC KAB CELOPLAST      4X150 KS 2,00 0,00 2,00 23,40 46,80 0,00 46,80 25,52 51,04

5 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1 – napr. NIKO INTENSE KS 21,00 21,00 0,00 5,99 125,79 125,79 0,00 2,48 52,08

6 SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5 - napr. NIKO INTENSE KS 18,00 0,00 18,00 9,62 173,16 0,00 173,16 2,48 44,64

7 STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 6 - napr. NIKO INTENSE KS 15,00 0,00 15,00 6,15 92,25 0,00 92,25 2,48 37,20

8 KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 7 - napr. NIKO INTENSE KS 8,00 0,00 8,00 8,93 71,44 0,00 71,44 2,48 19,84

9 STRIEDAVÝ PREPÍNAČ DVOJITÝ BIELY, RADENIE 6+6 (5B) - napr. NIKO INTENSE KS 14,00 0,00 14,00 9,93 139,02 0,00 139,02 2,48 34,72

10 TLAČÍDLO BIELE, RADENIE 1/0 - napr. NIKO INTENSE KS 3,00 3,00 0,00 6,36 19,08 19,08 0,00 2,48 7,44

11 ŽALUZIOVÝ OVLÁDAČ TLAČIDLOVÝ BIELY - NIKO INTENSE KS 12,00 0,00 12,00 14,62 175,44 0,00 175,44 3,85 46,20

12  ZÁSUVKA 2P+PE BIELA - napr. NIKO INTENSE KS 117,00 131,00 -14,00 6,02 704,34 788,62 -84,28 3,85 450,45

13 ZÁSUVKA 2P+PE BIELA S PREPAŤOVOU OCHRANOU - NIKO INTENSE KS 39,00 65,00 -26,00 16,01 624,39 1 040,65 -416,26 3,85 150,15

14 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 2P+PE BIELA - napr. NIKO INTENSE KS 16,00 0,00 16,00 16,01 256,16 0,00 256,16 3,85 61,60

15 KRYTKA ZÁSUVKY S RÁMIKOM IP66 BIELA - napr.NIKO INTENSE KS 72,00 0,00 72,00 58,50 4 212,00 0,00 4 212,00 3,85 277,20

16 RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ - FARBY A POČTY UPRESNÍ INVESTOR - napr. NIKO IN KS 335,00 0,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 36,85

17 IP55 ZÁSUVKA 230V S KRABICOU - napr. NIKO HYDRO KS 26,00 0,00 26,00 12,10 314,60 0,00 314,60 4,40 114,40

18 IP55 ZÁSUVKA 230V S KRABICOU - napr.NIKO HYDRO KS 30,00 0,00 30,00 61,60 1 848,00 0,00 1 848,00 8,80 264,00

19 IP55 VYPÍNAČ V1  - napr.NIKO HYDRO KS 2,00 0,00 2,00 8,80 17,60 0,00 17,60 4,40 8,80

20  IP55 VYPÍNAČ V6 - napr.NIKO HYDRO KS 8,00 0,00 8,00 9,90 79,20 0,00 79,20 4,40 35,20

21 IP55 VYPÍNAČ V7 - NIKO HYDRO KS 5,00 0,00 5,00 10,45 52,25 0,00 52,25 4,40 22,00

22  IP55 VYPÍNAČ V66 - napr. NIKO HYDRO KS 2,00 0,00 2,00 11,55 23,10 0,00 23,10 4,40 8,80

23 Prepäťová ochrana 3. stupňa do inštalačnej krabice 3f KS 8,00 0,00 8,00 85,80 686,40 0,00 686,40 8,80 70,40

24 SPINAC S  16 NP  001 KS 5,00 0,00 5,00 7,80 39,00 0,00 39,00 8,91 44,55

Materiál Mo

Upozornenie: Výkaz, výmer slúži ako podklad pre výberové konanie. Za konečnú špecifikáciu a ponuku odberateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky 
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25 SPINAC S  63 NP  001 KS 1,00 0,00 1,00 14,40 14,40 0,00 14,40 16,50 16,50

26 ZASUVKA IZ  1653, 400V/3f KS 3,00 0,00 3,00 9,24 27,72 0,00 27,72 8,80 26,40

27
POŽIARNE TLAČIDLO ZA SKLOM A S KLADIVKOM XB4 BT845+1xZBE101+1xZBE102
NSYS BS18139KTH+NSYAEFS24+NSYAEDXS24

KS 1,00 0,00 1,00 14,40 14,40 0,00 14,40 6,00 6,00

28
C118-SVIETIDLO PRISADENÉ 18W, IP20, 4000K, REF.:OSMONT TYP IN-14S2/050, 
18W, G24d1, IP20

KS 66,00 0,00 66,00 112,97 7 456,02 0,00 7 456,02 8,29 547,14

29
C218-SVIETIDLO PRISADENÉ 2x18W, IP20, 4000K, REF.:OSMONT TYP E-25 K6/062, 
2x18W, 2xG24q2, IP20

KS 10,00 0,00 10,00 112,97 1 129,70 0,00 1 129,70 8,29 82,90

30
D118-SVIETIDLO NÁSTENNÉ, 18W, IP20, 230V, 4000K, REF.:OSMONT TYP IN-15 U, 
18W, IP43

KS 2,00 0,00 2,00 89,74 179,48 0,00 179,48 8,29 16,58

31
C118 IP43-SVIETIDLO STROPNÉ, 18W, IP43, 230V, 4000K, REF.:OSMONT TYP IN-
15U,EVG, 1x18W, IP43

KS 13,00 0,00 13,00 102,25 1 329,25 0,00 1 329,25 9,96 129,48

32
A158-SVIETIDLO STROPNÉ/ZÁVESNÉ, IP66, ŽIARIVKOVÉ, 1x58, ALT. LED. REF.: 
PHILIPS-PACIFIC TCW215 1xTL-D58W HFP PI-IP66

KS 8,00 0,00 8,00 62,94 503,52 0,00 503,52 8,27 66,16

33
A258-SVIETIDLO STROPNÉ/ZÁVESNÉ, IP66, ŽIARIVKOVÉ, 2x58, ALT. LED. REF.: 
PHILIPS-PACIFIC TCW215 2xTL-D58W HFP PI-IP66

KS 18,00 0,00 18,00 75,68 1 362,24 0,00 1 362,24 8,27 148,86

26 LED LINE - Svietidlo LED - 8W/m LED 12V linia  IP54 M 48,00 0,00 48,00 41,50 1 992,00 0,00 1 992,00 5,64 270,72

27 LED LINE - Svietidlo LED Hlinikova lišta s opalovym krytom M 48,00 0,00 48,00 12,00 576,00 0,00 576,00 2,40 115,20

28 LED LINE - Svietidlo LED - transformátor podla dlzky LED 230/12V M 21,00 0,00 21,00 95,00 1 995,00 0,00 1 995,00 14,40 302,40

29
LED50W LUSTER-JEDÁLEŇ - 60W LED SVIETIDLO IP20, 50Hz, 230V, 4000K, REF.: 
ITALUX ORBITAL 5361-860RP-WH-4, 4000K, 3600lm

KS 15,00 0,00 15,00 195,60 2 934,00 0,00 2 934,00 9,96 149,40

30
LED50W LUSTER-TRIEDY  - 60W LED SVIETIDLO IP20, 50Hz, 230V, 4000K, REF.: 
ITALUX ORBITAL 5361-860RP-WH-4, 4000K, 3600lm

KS 72,00 0,00 72,00 201,60 14 515,20 0,00 14 515,20 9,96 717,12

31
LED50W LUSTER-FOAYE - 30W LED SVIETIDLO IP20, 50Hz, 230V, 4000K, REF.: 
ITALUX ORBITAL 5361-840RP-WH-3, 4000K, 1800lm

KS 72,00 0,00 72,00 201,60 14 515,20 0,00 14 515,20 9,96 717,12

32
N8P-NÚDZOVÉ SVIETIDLO S PIKTOGRAMOM 4W, LED, 1H, S VL.ZDROJOM, A S 
PIKTOGRAMOM, REF.: SCHNEIDER ELECTRIC EXIWAY ONE IP65 1H, 4W - 
TECHNICKE PRIESTORY

KS 8,00 0,00 8,00 96,32 770,56 0,00 770,56 7,20 57,60

33
N8K-NÚDZOVÉ SVIETIDLO SCHNEIDER ELECTRIC 4W LED, 1H, S VL.ZDOJOM, 
REF.: EXIWAY PLUS  1H, 4W - PREVÁDZKOVÉ PRIESTORY

KS 20,00 0,00 20,00 96,32 1 926,40 0,00 1 926,40 7,20 144,00

34
N8PK-NÚDZOVÉ SVIETIDLO S PIKTOGRAMOM REF - SCHNEIDER ELECTRIC 4W, 
1H S VL ZDROJOM PIKTOGRAMOVE REF : LYS SO SKLOM 1H/PRO -

KS 51,00 0,00 51,00 96,32 4 912,32 0,00 4 912,32 7,20 367,20

35 VODIČ UZEMNOVACÍ D=8 MM - NA POVRCHU+PV21 á1m M 324,00 0,00 324,00 3,46 1 121,04 0,00 1 121,04 1,44 466,56

36 VODIČ UZEMNOVACÍ D=10 MM - NA POVRCHU + PRÍCHYTKA NA STENU á1m M 60,00 0,00 60,00 3,67 220,20 0,00 220,20 1,44 86,40

37 PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - V ZEMI M 432,00 0,00 432,00 3,00 1 296,00 0,00 1 296,00 1,44 622,08

38 UZEMNOV TYCOVY,PRIP,ZARAZ DO 2M KS 30,00 0,00 30,00 14,26 427,80 0,00 427,80 11,15 334,50

38 SVORKA SKÚŠOBNÁ KS 12,00 0,00 12,00 1,68 20,16 0,00 20,16 3,75 45,00

39 OZNAČOVACÍ ŠTÍTOK KS 12,00 0,00 12,00 0,72 8,64 0,00 8,64 0,40 4,80

40 SVORKA KRIŽOVÁ - SK KS 25,00 0,00 25,00 0,88 22,00 0,00 22,00 1,65 41,25

41 SVORKA OKAPOVÁ - SO KS 16,00 0,00 16,00 1,19 19,04 0,00 19,04 1,65 26,40

42 SVORKA PRIPOJOVACIA - SP KS 8,00 0,00 8,00 0,67 5,36 0,00 5,36 1,65 13,20

43 JIMACIA TYC 2M KS 4,00 0,00 4,00 10,90 43,60 0,00 43,60 1,65 6,60

44 SVORKA ZEMNÁ - SR02 - 30/4 + 30/4 KS 12,00 0,00 12,00 0,92 11,04 0,00 11,04 1,50 18,00

45 SVORKA ZEMNÁ - SR03 - 30/4 + fi8 KS 14,00 0,00 14,00 0,90 12,60 0,00 12,60 1,50 21,00

46 HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA KS 1,00 0,00 1,00 23,88 23,88 0,00 23,88 1,80 1,80

47 POMOCNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA KS 2,00 0,00 2,00 22,68 45,36 0,00 45,36 1,80 3,60

48 BETÓNOVÝ PODSTAVEC ZVODOVEJ TYČE 35x35cm KS 4,00 0,00 4,00 9,65 38,60 0,00 38,60 11,20 44,80

49 DRAZKA PRE RURKU,KABEL DO D48 MM M 185,00 0,00 185,00 0,70 129,50 0,00 129,50 4,40 814,00

50 KABEL SIL.N2XH-O  3x1,5  (CXKE-R) b2ca M 439,20 0,00 439,20 1,16 509,47 0,00 509,47 0,88 386,50

Upozornenie: Výkaz, výmer slúži ako podklad pre výberové konanie. Za konečnú špecifikáciu a ponuku odberateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky 
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51 KABEL SIL.N2XH-O  5x1,5 (CXKE)  b2ca M 165,00 0,00 165,00 1,72 283,80 0,00 283,80 0,88 145,20

52 KABEL SIL.CXKE-R-J  3x1,5 (N2XH) b2ca M 1 830,00 0,00 1 830,00 0,97 1 775,10 0,00 1 775,10 0,88 1 610,40

53 KABEL SIL.CXKE-V-J  3x1,5  b2ca M 614,40 0,00 614,40 2,50 1 536,00 0,00 1 536,00 0,88 540,67

54 KABEL SIL.CXKE-R-J  3x2,5 (N2XH) b2ca M 1 248,00 0,00 1 248,00 1,58 1 971,84 0,00 1 971,84 0,88 1 098,24

55 KABEL SIL.CXKE-R-J  3x4 (N2XH) b2ca M 30,00 0,00 30,00 2,57 77,10 0,00 77,10 0,88 26,40

56 KABEL SIL.CXKE-R-J  5x1,5 (N2XH) b2ca M 366,00 0,00 366,00 1,90 695,40 0,00 695,40 0,88 322,08

57 KABEL SIL.CXKE-R-J  5x2,5  (N2XH) b2ca M 158,40 0,00 158,40 3,10 491,04 0,00 491,04 0,88 139,39

58 KABEL SIL.CXKE-R-J  5x4  (N2XH) b2ca M 429,60 0,00 429,60 4,97 2 135,11 0,00 2 135,11 1,06 455,38

59 KABEL SIL.CXKE-R-J  5x6 (N2XN)  b2ca M 112,80 0,00 112,80 6,92 780,58 0,00 780,58 1,32 148,90

60 KABEL SIL.CXKE-R-J  5x10 (N2XN) b2ca M 25,00 0,00 25,00 11,88 297,00 0,00 297,00 1,49 37,25

61 KABEL SIL.CXKE-R-J  5x16 (N2XN) M 15,00 0,00 15,00 11,25 168,75 0,00 168,75 1,65 24,75

62 KABEL SIL.CXKE-R-J  4x120 (N2XN) b2ca M 80,00 0,00 80,00 135,06 10 804,80 0,00 10 804,80 6,05 484,00

63 KABEL SIL. NAYY-J 1kV 4x150 M 8,00 0,00 8,00 22,54 180,32 0,00 180,32 9,60 76,80

64 VODIC CYY  4    ULOZENA POD OMIETKOU b2ca M 270,00 0,00 270,00 2,04 550,80 0,00 550,80 1,21 326,70

65 VODIC CY 6   ZELENOZLT b2ca M 85,00 0,00 85,00 2,54 215,90 0,00 215,90 0,44 37,40

66 VODIC CY 10   ZELENOZLT M 70,00 0,00 70,00 1,02 71,40 0,00 71,40 0,00 0,00

67 VODIC CY 25   ZELENOZLT b2ca M 40,00 0,00 40,00 5,83 233,20 0,00 233,20 0,52 20,80

66 SOLÁRNY KÁBEL 6mm ČERVENÝ KS 70,00 0,00 70,00 1,80 126,00 0,00 126,00 0,80 56,00

67 SOLÁRNY KÁBEL 6mm ČIERNY KS 70,00 0,00 70,00 1,80 126,00 0,00 126,00 0,80 56,00

68 ROZVÁDZAC RH - PODĽA VÝREKSU KS 1,00 0,00 1,00 3 250,00 3 250,00 0,00 3 250,00 1 300,00 1 300,00

69 ROZVÁDZAČ RK - PODĽA VÝKRESU KS 1,00 0,00 1,00 3 750,00 3 750,00 0,00 3 750,00 1 500,00 1 500,00

70 ROZVÁDZAČ RP - PODĽA VÝKRESU KS 1,00 0,00 1,00 1 750,00 1 750,00 0,00 1 750,00 700,00 700,00

71 ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ USM 225A PODLA VÝKRESU HASMA KS 1,00 0,00 1,00 975,00 975,00 0,00 975,00 330,00 330,00

72 Kábel FTP kat 6a - PRE FVE OD RACKU M 20,00 0,00 20,00 0,55 11,00 0,00 11,00 0,70 14,00

73
DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO 
PRED REALIZÁCIOU)

KS 1,00 0,00 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00

74 SKÚŠKY HOD 45,00 0,00 45,00 3,85 173,25 0,00 173,25 20,00 900,00

75 VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA HOD 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 550,00

76 KABEL RYHY S  35  HL  60       ZEM3 M 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 290,40

77 KABEL RYHY S  50  HL 120       ZEM3 M 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,85 74,25

78 ZASYP RYHY S 35 CM HL  60 CM  ZEM3 M 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 181,50

79 ZASYP RYHY S  50 CM HL 100 CM ZEM3 M 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 49,50

M Celkom 105 303,84 26 911,25

Spolu celkom 132 215,09

Upozornenie: Výkaz, výmer slúži ako podklad pre výberové konanie. Za konečnú špecifikáciu a ponuku odberateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 76 648,14
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 0,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 76 648,14

Cena bez DPH 76 648,14

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 76 648,14 20,00% 15 329,63

Cena s DPH v EUR 91 977,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.7 - Slaboprúd
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 76 648,14

D M Práce a dodávky M 76 648,14

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 76 648,14
1 K 220320R21 Slaboprúd. zariadenia  - dodávka a montáž ks 1,000 76 648,14 76 648,14

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 02 - Hlavný objekt

E2.7 - Slaboprúd

Strana 2 z 2



MŠ Vihorlatská ‐ SLABOPRUD
Výkaz‐výmer‐ referenčné výrobky

P.Č. TYP POPIS
Množstvo 
celkové

M.J.
Množstvo 

OV
Množstvo NV J. C. MONTÁŽ/KS Montáž OV Montáž NV

Oprávnené výdavky 
bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

SPOLU MATERIAL SPOLU MONTÁŽ CENA CELKOM

AUDIO VRÁTNIK- DT
ref.výrobok

UT8010

COMELIT

napr. ULTRA VIP audio elektronika UT8010, pre Comelit VIP TCP/IP
systém, modulovateľné tlačidlové vstupy na jednotke použitím UT9221, UT9211
alebo UT9212, nastaviteľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora, 8x DIP
switch pre nastavenia, micro USB - možnosť konfigurácie cez softvér VIP
manager, prepínač podsvietenia tlačidiel, 12 V DC / 3 A výstup pre ovládanie 1.
zámku, reléový NO/NC kontakt (10 A) pre ovládanie 2. zámku, kontakt
odchodového tlačidla, napájanie 33 V DC napájacím zdrojom 1595, alebo PoE
802.3af

1,000 ks 0,000 1,000 673,00 50,000 0,000 50,000 0,00 723,00 673,00 50,00 723,00

UT9211

COMELIT

Volacie tlačidlo UT9211, 1 adresa, osadenie na tlačidlový modul UT9200, alebo
komunikátory systému napr. napr. ULTRA, vyhotovenie UV odolný metakrylát

1,000 ks 0,000 1,000 12,00 5,000 0,000 5,000 0,00 17,00 12,00 5,00 17,00

UT9161

COMELIT

Inštalačný rámik UT9161 pre 1x modul napr. ULTRA, hliník, farba strieborná,
montáž pod omietku na inštalačné krabice 3110/1, rozmery 125,5 x 136,0 x 35,0
mm

1,000 ks 0,000 1,000 48,00 10,000 0,000 10,000 0,00 58,00 48,00 10,00 58,00

EFP 511

SIMPLE

Elektrický zámok s nízkym odberom, napájanie 8VAC/220mA, 12VAC/230mA,
12VDC 360mA, rozmery: 90x20x28 mm

2,000 ks 0,000 2,000 41,00 10,000 0,000 10,000 0,00 102,00 82,00 20,00 102,00

6203W

COMELIT

Audio telefón handsfree 6203W, pre VIP (TCP/IP) systém, 1x tlačidlo pre
ovládanie zámku, 1x tlačidlo prijatia hovoru, 6x programovateľné tlačidlo,
ovládanie hlasitosti, napájanie switchom 1440 alebo PoE, biely, montáž na
omietku, 90x160x28 mm

1,000 ks 0,000 1,000 146,00 15,000 0,000 15,000 0,00 161,00 146,00 15,00 161,00

AUDIO- VIDEO VRÁTNIK - VT

UT8020

COMELIT

napr. ULTRA VIP audio video elektronika UT8020, pre Comelit VIP TCP/IP
systém, širokouhlá kamera 1,2 Mpx, modulovateľné tlačidlové vstupy na
jednotke použitím UT9221, UT9211 alebo UT9212, nastaviteľná citlivosť
mikrofónu a hlasitosť reproduktora, 8x DIP switch pre nastavenia, micro USB -
možnosť konfigurácie cez softvér VIP manager, prepínač podsvietenia tlačidiel,
12 V DC / 3 A výstup pre ovládanie 1. zámku, reléový NO/NC kontakt (10 A) pre
ovládanie 2. zámku, kontakt odchodového tlačidla, napájanie 33 V DC
napájacím zdrojom 1595, alebo PoE 802.3af

2,000 ks 0,000 2,000 762,00 50,000 0,000 50,000 0,00 1 624,00 1 524,00 100,00 1 624,00

UT9211

COMELIT

Volacie tlačidlo UT9211, 1 adresa, osadenie na tlačidlový modul UT9200, alebo
komunikátory systému napr. ULTRA, vyhotovenie UV odolný metakrylát

2,000 ks 0,000 2,000 11,50 5,000 0,000 5,000 0,00 33,00 23,00 10,00 33,00

UT9200

COMELIT

Modul tlačidlový UT9200, pre modulárny systém napr. ULTRA, modul
neobsahuje volacie tlačidlá, možnosť osadiť 4 kusy UT9211 pre 4 volacie
adresy, alebo 4 kusy UT9212 pre 8 adries, automatické podsvietenie ovládané
hlavným komunikátorom, konfigurácia modulu DIP switchmi na zadnej strane, 1
modulová pozícia

2,000 ks 0,000 2,000 73,00 10,000 0,000 10,000 0,00 166,00 146,00 20,00 166,00

UT9211

COMELIT

Volacie tlačidlo UT9211, 1 adresa, osadenie na tlačidlový modul UT9200, alebo
komunikátory systému napr. ULTRA, vyhotovenie UV odolný metakrylát

5,000 ks 0,000 5,000 11,50 5,000 0,000 5,000 0,00 82,50 57,50 25,00 82,50

UT9172

COMELIT

Inštalačný rámik UT9172 pre 2x modul napr. ULTRA, hliník, farba strieborná,
montáž na omietku bez potreby dodatočnej inštalačnej krabice, rozmery 110 x
198 x 35 mm

1,000 ks 0,000 1,000 89,20 15,000 0,000 15,000 0,00 104,20 89,20 15,00 104,20

UT9162

COMELIT

Inštalačný rámik UT9162 pre 2x modul napr. ULTRA, hliník, farba strieborná,
montáž pod omietku na inštalačné krabice 3110/2, rozmery 125,5 x 226,5 x 35,0
mm

2,000 ks 0,000 2,000 54,00 25,000 0,000 25,000 0,00 158,00 108,00 50,00 158,00

EFP 511

SIMPLE

Elektrický zámok s nízkym odberom, napájanie 8VAC/220mA, 12VAC/230mA,
12VDC 360mA, rozmery: 90x20x28 mm

1,000 ks 0,000 1,000 41,00 25,000 0,000 25,000 0,00 66,00 41,00 25,00 66,00

Elektrický zámok s nízkym odberom IP 54 - bránkový, napájanie 12/24 V
DC/AC

1,000 ks 0,000 1,000 85,00 35,000 0,000 35,000 0,00 120,00 85,00 35,00 120,00

IP9 
SWITCH 
POE 65

TP-Link switch 8x 10/100 Mbps , podpora PoE pre 8 portov, 8x PoE+
(IEEE802.3), celkovo na všetky porty max. 65 W, jeden port max. 30 W,
podpora napájania PoE kamier až do 250 m, pracovná teplota od 0 °C do +40
°C, rozmery 171 × 98 × 27 mm

1,000 ks 0,000 1,000 56,00 50,000 0,000 50,000 0,00 106,00 56,00 50,00 106,00

ROZPPOCET - MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba.xlsx



Mini 6722W

COMELIT

Videomonitor Mini 6722W, handsfree, pre VIP IP audio/video systém, 4,3"
širokouhlý farebný display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 4x
programovateľné tlačidlo, OSD menu, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne
vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu,
programovanie cez VIP manager, napájanie switchom 1440 alebo PoE 802.3af,
biely, montáž na omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 115 x
160 x 22 mm

5,000 ks 0,000 5,000 292,00 40,000 0,000 40,000 0,00 1 660,00 1 460,00 200,00 1 660,00

0,00 5 180,70 4 550,70 630,00 5 180,70

Kabeláž-nosné prvky

POPIS
POČET M.J.

Množstvo 
OV

Množstvo 
NV J. C.

MONTÁŽ/KS Montáž OV Montáž NV
Oprávnené výdavky 

bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH
SPOLU MATERIAL SPOLU MONTÁŽ CENA CELKOM

Kábel FTP Cat 6A B2ca 450,000 m 0,000 450,000 0,85 0,79 0,000 0,790 0,00 738,00 382,50 355,50 738,00
Kábel FTP Cat 6A - zemný 120,000 m 0,000 120,000 2,00 0,79 0,000 0,790 0,00 334,80 240,00 94,80 334,80
Kábel NHXH 2x1,5 B2ca pre externé nap. Vstup.videopanela 70,000 m 0,000 70,000 1,20 0,79 0,000 0,790 0,00 139,30 84,00 55,30 139,30
Kábel CYKY 2x2,5 - zemný 60,000 m 0,000 60,000 1,50 0,79 0,000 0,790 0,00 137,40 90,00 47,40 137,40
výkop, zához 900x350, lôžko, doska folia 20,000 m 0,000 20,000 10,00 15,00 0,000 15,000 0,00 500,00 200,00 300,00 500,00
chránička FXKVR 40/32 35,000 m 0,000 35,000 3,00 2,00 0,000 2,000 0,00 175,00 105,00 70,00 175,00
sv.krabica IP 65-HANSEL, OBO... 2,000 ks 0,000 2,000 35,00 10,00 0,000 10,000 0,00 90,00 70,00 20,00 90,00
rúrka fí 1620 BH 430,000 m 0,000 430,000 0,80 2,00 0,000 2,000 0,00 1 204,00 344,00 860,00 1 204,00
rúrka fí 25  BH 65,000 m 0,000 65,000 1,20 2,00 0,000 2,000 0,00 208,00 78,00 130,00 208,00

0,00 3 526,50 1 593,50 € 1 933,00 € 3 526,50

pomocný inštalačný materiál , krabice, konektory RJ45 1,000 ks 0,000 1,000 250,00 350,00 0,000 350,000 0,00 600,00 250,00 350,00 600,00
Oživenie a naprogramovanie systému, zaškolenie obsluhy zariadenia 1,000 ks 0,000 1,000 0,00 150,00 0,000 150,000 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00
Režijné a dopravné náklady, inžinierska činnosť 1,000 ks 0,000 1,000 0,00 250,00 0,000 250,000 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00

0,00 € 1 000,00 € 250,00 € 750,00 € 1 000,00 €

AUDIO VRÁTNIK SPOLU 6 394,20 € 3 313,00 € 9 707,20 €

ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

ref.výrobok POPIS
Množstvo 
celkové

M.J.
Množstvo 

OV
Množstvo NV J. C. MONTÁŽ/KS Montáž OV Montáž NV

Oprávnené výdavky 
bez DPH

Neoprávnené výdavky 
bez DPH

SPOLU MATERIAL SPOLU MONTÁŽ CENA CELKOM

INTEGRA 
64 SK

SATEL

Zabezpečovacia ústredňa - 16 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 64
vstupov, 16 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 64 výstupov, možnosť
rozdelenia na 32 skupín a 8 objektov, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 2
zbernice pre max. 64 expandérov (32 + 32), zabudovaný telefónny komunikátor,
64 timerov, funkcia kontroly vstupu a domácej automatizácie, pamäť na 5887
udalostí, 192 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 2
podľa EN50131, rozmery 264 x 134 mm, max. prúdový odber ústredne 337 mA,
zaťažiteľnosť výstupu +KPD 2,5 A, zaťažiteľnosť výstupu +EX1, +EX2 2,5 A,
napájanie ústredne 20 V AC 60 VA odporúčaná skrinka OMI-3

1,000 ks 0,000 1,000 160,60 150,00 0,000 150,000 0,00 310,60 160,60 150,00 310,60

OMI-4

SATEL

Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou
pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 75 VA / 20 V AC, miesto
pre akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131, pre
moduly napr. INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS,
CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-
FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10,
CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1 rozmery 

2,000 ks 0,000 2,000 98,00 10,00 0,000 10,000 0,00 216,00 196,00 20,00 216,00

TP 12-18

ZABAT

Akumulátor 12 V - 18 Ah - rozmer 180 x 75 x 166 mm, hmotnosť 4,9 kg / ks,
cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 

2,000 ks 0,000 2,000 51,00 5,00 0,000 5,000 0,00 112,00 102,00 10,00 112,00

ETHM-1 
PLUS

SATEL

TCP/IP komunikačný modul pre systémy napr. INTEGRA, INTEGRA Plus a
VERSA, monitoring TCP/IP alebo UDP, programovanie cez DLOADX, správa
systému napr. INTEGRA cez GUARDX, obsluha systému napr. INTEGRA cez
web prehliadač, obsluha systému cez mobilnú aplikáciu, e-mail oznamovanie
(len INTEGRA Plus), max. odber prúdu 80 mA, rozmery 68 x 140 mm, pre
pripojenie k ústredni INTEGRA je potrebný kábel RJ/PIN5, alebo PIN5/RJ-TTL 

1,000 ks 0,000 1,000 135,00 15,00 0,000 15,000 0,00 150,00 135,00 15,00 150,00

RJ/PIN5

SATEL

Kábel na prepojenie modulov ETHM-1 Plus, GSM (konektor PIN5) s 
ústredňou INTEGRA (konektor RJ), prepojenie portov je potrebné pri
programovaní cez DLOADX a ETHERNET/GPRS

1,000 ks 0,000 1,000 5,00 15,00 0,000 15,000 0,00 20,00 5,00 15,00 20,00
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INTEGRA 
CONTROL

SATEL

Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému napr.
INTEGRA, ovládanie zabezpečovacieho systému napr. INTEGRA/INTEGRA
Plus, úplné funkcie klávesnice ovládajúcej zabezpečovací systém spolu s
realizáciou funkcií MAKRO, možnosť realizácie funkcií automatizácie, bezpečné
šifrované spojenie s ústredňou, oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej
konfigurácie (iba z ETHM-1 Plus), možnosť využitia servera SATEL (iba z ETHM-
1 Plus), jednoduché intuitívne užívateľské rozhranie. Odporúčaná hardvérová
konfigurácia, umožňujúca využívanie všetkých funkcií aplikácie: ústredňa
INTEGRA vo verzii 1 15 alebo novšej modul ETHM-1 Plus vo verzii 2 03 alebo

1,000 ks 0,000 1,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INT-E

SATEL

Expandér vstupov pre systémy napr.INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA,
VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupov, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia
roletových a vibračných detektorov, možnosť pripojenia zdroja APS,
zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max.
prúdový odber 80 mA, rozmery 80 x 57 mm

6,000 ks 0,000 6,000 46,00 15,00 0,000 15,000 0,00 366,00 276,00 90,00 366,00

OPU-1 B

SATEL

Plastová skrinka so sabotážnou ochranou, pre moduly ETHM-1 Plus, INT-E,
INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP-1, MDM56 BO, ACCO-KP,
ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI,
rozmery 126 x 158 x 47 mm

6,000 ks 0,000 6,000 13,00 10,00 0,000 10,000 0,00 138,00 78,00 60,00 138,00

Termomaximálny teplotný teplotný požiarny detektor, režim hlásenia teplo,
teplotný detektor zhodný s normou EN 54-5 (prah 54–65 °C), LED signalizácia,
pamäť poplachu, detekcia zašpinenia optickej komory, konfigurácia výstupu NO /
NC / 2EOL-NO / 2EOL-NC, max. odber prúdu 24 mA, rozmery ø 108 x 61 mm

1,000 ks 0,000 1,000 31,00 20,00 0,000 20,000 0,00 51,00 31,00 20,00 51,00

TSD-1

SATEL

Opticko-teplotný požiarny detektor, režim hlásenia dym/teplo/multisenzor,
komora Swirl urýchľujúca detekciu dymu, detektor viditeľného dymu zhodný s
normou EN 54-7, teplotný detektor zhodný s normou EN 54-5 (prah 54–65 °C),
LED signalizácia, pamäť poplachu, detekcia zašpinenia optickej komory,
konfigurácia výstupu NO / NC / 2EOL-NO / 2EOL-NC, max. odber prúdu 24 mA,
rozmery ø 108 x 61 mm

7,000 ks 0,000 7,000 35,00 20,00 0,000 20,000 0,00 385,00 245,00 140,00 385,00

SLIM-DUAL-
LUNA

SATEL

Duálny PIR + MW detektor s LED osvetlením, digitálny algoritmus detekcie
pohybu, nastaviteľná citlivosť detekcie PIR a MW, prevádzkový režim: základný
/ pokročilý / PIR / MW, test oboch senzorov samostatne, digitálny filter
signálov prijímaných mikrovlnným snímačom voči falošným poplachom
spôsobeným elektrickou sieťou a výbojkami, ochrana proti zakrádaniu pod
detektorom CREEP, zabudované rezistory (2EOL: 2 x 1,1 / 2 x 4,7 / 2 x 5,6
kΩ), digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, signalizačná
LED (7 farieb), možnosť konfigurácie detektora aj pomocou ovládača OPT-1,
dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, stupeň 
zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50131, možnosť výmeny šošovky (CT-CL
záclona alebo LR-CL dlhý dosah), biele LED osvetlenie priestoru, max. odber
prúdu 100 mA, rozmery 62 x 137 x 42 mm, dosah detekcie 20 x 24 m 90°, 

21,000 ks 0,000 21,000 49,00 20,00 0,000 20,000 0,00 1 449,00 1 029,00 420,00 1 449,00

MAGENTA

SATEL

Detektor rozbitia skla, reguľovateľné nastavenie citlivosti, pokročilá dvojcestná
analýza zvuku, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, dvojitá sabotážna
ochrana pred otvorením a odtrhnutím od steny, max. odber prúdu 10 mA,
rozmery 24 x 110 x 27 mm, dosah detekcie 6 m

7,000 ks 0,000 7,000 20,00 20,00 0,000 20,000 0,00 280,00 140,00 140,00 280,00

S-4

SATEL

Magnetický kontakt, povrchový vr. sv.krabice s tamperom, plastové
prevedenie, vodeodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pre EOL
rezistor, spĺňa EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pre stupeň 2, pracovná vzdialenosť
28 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 
160 V, rozmer krytu 58,5 x 16,5 x 15,2 mm, hmotnosť 24 g

16,000 ks 0,000 16,000 21,00 20,00 0,000 20,000 0,00 656,00 336,00 320,00 656,00

Magnetický kontakt  - brána IP 65 1,000 ks 0,000 1,000 55,00 35,00 0,000 35,000 0,00 90,00 55,00 35,00 90,00

INT-KLFR-
WSW

SATEL

LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém napr. INTEGRA (biela-strieborná-
biela), biele podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE,
EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diódy indikujú stav systému, rýchle
zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x
programovateľný vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu GUARDX,
stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131, max. odber prúdu 110 mA, 

2,000 ks 0,000 2,000 134,00 20,00 0,000 20,000 0,00 308,00 268,00 40,00 308,00

INT-GSM 
LTE

SATEL

GSM / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE / SMS komunikátor pre systém napr.
INTEGRA, pripojiteľný priamo na zbernicu, zasielanie SMS správ na 16
telefónnych čísiel, oznamovanie SMS / PUSH / e-mail (INTEGRA Plus) / CLIP 
od verzie firmvéru 1.01, 2x slot na SIM (nano), možnosť overenia stavu konta
karty typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov,
synchronizácia času so serverom NTP alebo siete GSM, vzdialené ovládanie
SMS / CLIP / mobilná aplikácia, monitoring mobil. data / SMS, možnosť
spolupráce s ETHM-1 Plus, možnosť spojenia cez SATEL server, ovládanie
systému pomocou mobilnej aplikácie, diaľkové programovanie ústredne
pomocou DLOADX, diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou
GUARDX, spolupráca so systémom INTEGRUM, možnosť diaľkovej aktualizácie
firmvéru, 2 spôsoby pripojenia modulu: 1. priamo na zbernicu LCD
klávesníc a cez port RS-232 (je potrebný kábel RJ/PIN5); 2. 

1,000 ks 0,000 1,000 116,00 50,00 0,000 50,000 0,00 166,00 116,00 50,00 166,00

APS-412

SATEL

Pulzný zálohovaný spínaný napájací zdroj, 12 V DC, sumárny výkon zdroja 4
A (3 A ak je pripojený akumulátor), zhoda s normou EN 50131-6 Grade 2,
zabezpečenie proti skratu a preťaženiu, prúd nabíjania akumulátora 0,5 A / 1 A,
sústava nabíjania akumulátora s reguláciou prúdu, zabezpečenie pred úplným
vybitím akumulátora, optická signalizácia a 3 výstupy typu OC na signalizáciu
preťaženia zdroja / stave akumulátora / stave napájania, zaťažiteľnosť výstupov
OC 50 mA, akustická signalizácia poruchy, konektor pre napájanie expandérov a
zistenie stavu zdroja na ústredni rozmery 122 x 59 x 77

1,000 ks 0,000 1,000 70,30 10,00 0,000 10,000 0,00 80,30 70,30 10,00 80,30
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SP-4006 R

SATEL

Vonkajšia zálohovaná siréna s optickou signalizáciou, piezoakustický menič
120 dB, 4 druhy zvukovej signalizácie, LED s vysokou svietivosťou, vnútorný
kovový kryt, zabezpečenie elektroniky voči poveternostným vplyvom, záložný
akumulátor 1,3 Ah 6 V, dvojitá sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím
od steny, pracovná teplota od -35 °C do +55 °C, max. prúdový odber 400 mA,
rozmery 148 x 254 x 64 mm, možnosť objednania v modrej (SP-4006 BL) alebo
oranžovej (SP-4006 O) farbe

1,000 ks 0,000 1,000 63,00 15,00 0,000 15,000 0,00 78,00 63,00 15,00 78,00

0,00 € 4 855,90 € 3 305,90 € 1 550,00 € 4 855,90 €

ref.výrobokPOPIS
Množstvo 
celkové

M.J.
Množstv

o OV
Množstvo NV J. C. MONTÁŽ/KS Montáž OV Montáž NV

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

SPOLU MATERIAL SPOLU MONTÁŽ CENA CELKOM

UTP cat6Akábel UTP cat .6A  VEZFI 8x0,5  B2ca 1300,000 m 0,000 1300,000 0,65 0,79 0,000 0,79 0,00 1 872,00 845 1027,00 1872,00
UTP cat6Akábel UTP cat .6A  - zemný 100,000 m 0,000 100,000 0,65 0,79 0,000 0,79 0,00 144,00 65 79,00 144,00

chránička FXKVR 40/32 35,000 m 0,000 35,000 3,00 2,00 0,000 2,00 0,00 175,00 105 70,00 175,00
FTP cat6AKábel FTP Cat 6Ae VEZFI 8x0,5  B2ca 100,000 m 0,000 100,000 0,85 0,79 0,000 0,79 0,00 164,00 85 79,00 164,00

Kábel NHXH 2x1,5 B2ca pre externé nap.expadrov 65,000 m 0,000 65,000 1,20 0,79 0,000 0,79 0,00 129,35 78 51,35 129,35
rúrka rúrka fí 20  BH 1200,000 m 0,000 1200,000 0,80 2,00 0,000 2,00 0,00 3 360,00 960 2400,00 3360,00
rúrka rúrka fí 25  BH 60,000 m 0,000 60,000 1,20 2,00 0,000 2,00 0,00 192,00 72 120,00 192,00

0,00 € 5 844,35 € 2 138,00 € 3 706,35 € 5 844,35 €

Pomocný a ostatný elektroinštalačný materiál, krabice,... 1,000 ks 0,000 1,000 200,00 300,00 0,000 300,00 0,00 500,00 200,00 300,00 500,00
Oživenie systémuOživenie a naprogramovanie systému, 
zaškolenie obsluhy zariadenia

1,000 ks 0,000 1,000 0,00 300,00 0,000 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00
Režijné a dopravné náklady, inžinierska činnosť 1,000 ks 0,000 1,000 0,00 300,00 0,000 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00

0,00 € 1 100,00 € 200,00 € 900,00 € 1 100,00 €

EZS SPOLU 5 643,90 € 6 156,35 € 11 800,25 €

Kamerový Systém CCTV

ref.výrobokPOPIS
Množstvo 
celkové

M.J.
Množstv

o OV
Množstvo NV J. C. MONTÁŽ/KS Montáž OV Montáž NV

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

SPOLU MATERIAL SPOLU MONTÁŽ CENA CELKOM

IPC-
HDBW2431RP-
ZS-27135-S2

DAHUA

4 Mpx dome IP Starlight kamera, Day/Night, Smart IR prísvit s dosvitom 40 m, 1/3"
4Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 2688 × 1520 px @ 20 fps, citlivosť 0,008 lx @ F1,5,
motorický zoom objektív 2,7–13,5 mm, uhol záberu H: 104°–27°, V: 55°–15°, D: 124°–31°, AWB,
WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D DNR, kompresia H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B /
MJPEG, ONVIF kompatibilné, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, pracovná teplota od -30 °C do +60
°C, IP 67, IK 10, napájanie 12 V DC, PoE (802.3af), spotreba 6,5 W, rozmery ø 122,0 × 88,9 mm,
hmotnosť 0,47 kg

10,000 ks 0,000 10,000 229,00 70,00 0,000 70,00 0,00 2 990,00 2 290,00 700,00 2 990,00

PFA137

DAHUA

Prídavný límec pre Dahua kamery IPC-HDW [RP-Z], SD22204T-GN, kompatibilné príslušenstvo
PFA150, PFA151 10,000 ks 0,000 10,000 10,00 12,00 0,000 12,00 0,00 220,00 100,00 120,00 220,00

IPC-
HFW2431TP-ZS-

27135-S2

DAHUA

4 Mpx Starlight kompaktná IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart 
IR LED s dosvitom 60 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 2688 x 1520 px @ 20
fps, citlivosť 0,008 lx / F1.5, motor zoom objektív 2,7–13,5 mm , uhol záberu H: 104°–27°, AWB,
AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR, kompresia H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream), podpora
Smart kodekov, ONVIF kompatibilné, micro SD karta až 256 GB, RJ-45, napájanie DC 12 V, 800 mA,
PoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, rozmery 244,1 x 79,0 x 75,9 mm, hmotnosť 0,86
kg

8,000 ks 0,000 8,000 238,00 50,00 0,000 50,00 0,00 2 304,00 1 904,00 400,00 2 304,00

PFA130-E

DAHUA

Prídavný límec pre Dahua kamery HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120 (-T),
kompatibilné príslušenstvo PFA152-E a PFA151 8,000 ks 0,000 8,000 16,00 12,00 0,000 12,00 0,00 224,00 128,00 96,00 224,00

PFS4226-24ET-
360-V3

DAHUA

Dahua 24portový PoE switch, podpora PoE++ (IEEE802.3bt) , celkovo na všetky porty max. 360 W,
manažment, podpora STP/RSTP/MSTP, 250 m long distance PoE, PoE watchdog, ochrana pred prepätím
4 kV, napájanie 230 V AC, pracovná teplota od -10 °C do +55 °C, rozmery 440 x 300 x 44 mm,
hmotnosť 0,5 kg

1 ks 0,000 1,000 784,00 50,00 0,000 50,00 0,00 834,00 784,00 50,00 834,00

NVR5864-4KS2 
V2.0 IP

DAHUA

Videorekordér IP sieťový 64kanálový, záznam / živý obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux,
Quad-core procesor, podporované formáty H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam 
max. do 320 Mbps, maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, videoanalytické funkcie, alarm I/O
4/2, obojsmerné audio, 2x SATA III 3.5" HDD, max. 10 TB (bez HDD), podpora ONVIF, podpora IP PTZ
Dahua a ITC kamier, 1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI (4K) + 1x VGA, 1x RS-485, 1x RS-
232, 2x USB (1x USB 3.0), rozmery 1U, 375 × 282 × 56 mm, hmotnosť 1,6 kg (bez HDD)

1 ks 0,000 1,000 850,00 50,00 0,000 50,00 0,00 900,00 850,00 50,00 900,00
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HDD8000S 24/7

HARD DISK

SATA DISK 8000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC
Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov 2 ks 0,000 2,000 309,00 5,00 0,000 5,00 0,00 628,00 618,00 10,00 628,00

Z3000R

ZABAT

Online napr. UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 3000 VA (2700 W), 6x
akumulátor TP 12-9 Ah (72 V DC), 6x výstup IEC C13, 1x výstup IEC C19, rýchlosť nábehu -
priebežne, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej,
konfigurácia softvérom cez USB, umiestnenie do rackového rozvádzača (2U), rozmery 440 x 88 x
600 mm, hmotnosť 24,6 kg, farba čierna, balenie obsahuje 2x IEC C13 kábel 1,5 m

1 ks 0,000 1,000 819,00 10,00 0,000 10,00 0,00 829,00 819,00 10,00 829,00

RF BAT

ZABAT

Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy 14,76 ks 0,000 14,760 0,32 0,00 0,000 0,00 0,00 4,72 4,72 0,00 4,72

PC Klient Tower 
DELL 2M

PC určený na monitorovanie / vzdialene monitorovanie od spoločnosti napr. DELL, je určený na
monitorovanie do 64 kamier, možnosť pripojenia 2 monitorov, i7 core, 8 GB RAM DDR4, možnosť
rozšírenia, Systemový SSD 256 GB, non hot plug HDD, samostatná graficka karta s 2x HDMI, bez DVD-
RW, Ethernet 1 Gbit, zdroj 300 W, audio výstup, Microsoft Windows 10 PRO, rozmery: 335 x 176,6 ×
345 mm

1 ks 0,000 1,000 1330,00 20,00 0,000 20,00 0,00 1 350,00 1 330,00 20,00 1 350,00

LM27-B200

DAHUA

LED monitor Dahua 27" (16:9), 16,7 miliónov farieb (8 bit), rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 60 Hz, jas
250 cd/m2, odozva 6,5 ms, kontrast 1000:1, pozorovací uhol 178° / 178° (vertikálne / horizontálne),
uchytenie VESA 75 x 75 mm, vstupy: 1x VGA, 1x HDMI, 1x výstup audio, spotreba max. 36 W,
hmotnosť 6,5 kg, rozmery 598 x 454 x 187 mm

1 ks 0,000 1,000 188,00 10,00 0,000 10,00 0,00 198,00 188,00 10,00 198,00

0,00 € 10 481,72 € 9 015,72 € 1 466,00 € 10 481,72 €

Kabeláž-nosné prvky
ref.výrobokPOPIS

Množstvo 
celkové

M.J.
Množstv

o OV
Množstvo NV J. C. MONTÁŽ/KS Montáž OV Montáž NV

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

SPOLU MATERIAL SPOLU MONTÁŽ CENA CELKOM

FTP cat6A Kábel FTP B2ca 850,000 m 0,000 850,000 0,85 0,79 0,000 0,79 0,00 1 394,00 722,5 672,00 1395,00
rúrka rúrka fí 20  BH 800,000 m 0,000 800,000 0,80 2,00 0,000 2,00 0,00 2 240,00 640 1600,00 2240,00

0,00 € 3 634,00 € 1 362,50 € 2 272,00 € 3 635,00 €

Pomocný materiál, ostatný elektroinštalačný materiál, konektory RJ 45-18ks 1,000 ks 0,000 1,000 150,00 200,00 0,000 200,00 0,00 350,00 150,00 200,00 350,00
Oživenie systémuOživenie a naprogramovanie systému, zaškolenie obsluhy zariadenia

1,000 ks
0,000

1,000
0,00

250,00 0,000 250,00 0,00 250,00
0,00

250,00 250,00

Režijné a dopravné náklady, inžinierska činnosť 1,000 ks 0,000 1,000 0,00 300,00 0,000 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00
spolu 0,00 € 900,00 € 150,00 € 750,00 € 900,00 €

KAMEROVÝ SYSTÉM SPOLU 0,00 € 15 015,72 € 10 528,22 € 4 488,00 € 15 016,72 €

Štruktúrovaná Kabeláž , kabeláž pre HDMI, TV/SAT
ref.výrobokPOPIS

Množstvo 
celkové

M.J.
Množstv

o OV
Množstvo NV J. C. MONTÁŽ/KS Montáž OV Montáž NV

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

SPOLU MATERIAL SPOLU MONTÁŽ CENA CELKOM

Skriňa rozvádzača 42U, 600x800 + príslušenstvo(dvere, bočnice, ventilátor s 
termostatom....) 1,000 ks

0,000
1,000 1200,00 250,00 0,000 250,00 0,00 1 450,00 1 200,00 250,00 1 450,00

Polica 19" h=450mm,1U, do 50kg 1,000 ks 0,000 1,000 20,00 5,00 0,000 5,00 0,00 25,00 20,00 5,00 25,00
Plastový organizér, vertikálny organizer 3,000 ks 0,000 3,000 25,00 8,00 0,000 8,00 0,00 99,00 75,00 24,00 99,00
 Panel 8x230V s prep.ochranou, filtrom a zásuvka 1,000 ks 0,000 1,000 85,00 8,00 0,000 8,00 0,00 93,00 85,00 8,00 93,00
Patch panel 24xRJ45, 1U, CAT 6A ukončenie vodičov do patch panela 2,000 ks 0,000 2,000 85,00 50,00 0,000 50,00 0,00 270,00 170,00 100,00 270,00

OPCIA 
nadštandart

Interaktívna tabula -zostava- komplexná stojan +  projektor +  ozvučenie -  ref.výrobok 
TRIPTYCH EKOTAB 200x120 EPSON 680Wi vrátane príslušnej kabeláže 4,000 ks

0,000
4,000 4900,00 100,00 0,000 100,00 0,00 20 000,00

19 600,00
400,00 20 000,00

WIFI AP- predpríprava pre AP - Unifi 2x AC Lite, 5x-NANO HD Virtual device,  2x AP-AC 
MESH Pro 5,000 ks 0,000 5,000 280,00 35,00 0,000 35,00 0,00 1 575,00 1 400,00 175,00 1 575,00
Switch 8x 24 10/10/1000/1000 PoE  pre WIFI AP 1,000 ks 0,000 1,000 450,00 50,00 0,000 50,00 0,00 500,00 450,00 50,00 500,00
Switch 24x 10/100,/1000/1000 2x FPS do racku menežovatelný 2,000 ks 0,000 2,000 850,00 50,00 0,000 50,00 0,00 1 800,00 1 700,00 100,00 1 800,00
Patch káble 2m 39,000 ks 0,000 39,000 0,83 0,90 0,000 0,90 0,00 67,47 32,37 35,10 67,47
Zásuvka 2xRJ45 CAT 6A - dizajn určí investor podľa NN časti 17,000 ks 0,000 17,000 12,00 8,00 0,000 8,00 0,00 340,00 204,00 136,00 340,00
Zásuvka 1xRJ45 CAT 6A - dizajn určí investor podľa NN časti 5,000 ks 0,000 5,000 8,00 8,00 0,000 8,00 0,00 80,00 40,00 40,00 80,00
Zásuvka TV +RD+SAT - dizajn určí investor podľa NN časti 5,000 ks 0,000 5,000 16,00 7,00 0,000 7,00 0,00 115,00 80,00 35,00 115,00
Zásuvka HDMI 10,000 ks 0,000 10,000 12,00 8,00 0,000 8,00 0,00 200,00 120,00 80,00 200,00
Zásuvka  USB 10,000 ks 0,000 10,000 10,00 8,00 0,000 8,00 0,00 180,00 100,00 80,00 180,00

0,00 € 26 794,47 € 25 276,37 € 1 518,10 € 26 794,47 €

Drobný elektroinštalačný materiál a pomocný inštalačný materiál 
1,000 ks

0,000
1,000 350,00 500,00 0,000 500,00 0,00 850,00

350,00
500,00 850,00
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Antenny system + parabola-komplet 1,000 ks 0,000 1,000 1050,00 250,00 0,000 250,00 0,00 1 300,00 1 050,00 250,00 1 300,00
SAT prijímač 5,000 ks 0,000 5,000 220,00 30,00 0,000 30,00 0,00 1 250,00 1 100,00 150,00 1 250,00
Kontrolné merania ŠK a TV 1,000 ks 0,000 1,000 0,00 200,00 0,000 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00
Režijné a dopravné náklady, inžinierska činnosť 1,000 ks 0,000 1,000 0,00 350,00 0,000 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 350,00

0,00 € 3 950,00 € 2 500,00 € 1 450,00 € 3 950,00 €
Kabeláž-nosné prvky

TYP POPIS POČET M.J. CENA/KS MONTÁŽ/KS CENA/ SPOLU MONTÁŽ/ SPOLU
FTP Cat6 Kábel FTP Cat 6A B2ca 1600,000 m 0,000 1600,000 0,85 0,79 0,000 0,79 0,00 2 624,00 1360 1264,00 2 624,00

kábel HDMI a Usb 3.0, l=1do 8m   s koncovkami a krabicami 10,000 ks 0,000 10,000 18,00 5,00 0,000 5,00 0,00 230,00 180 50,00 230,00
SORTEC koaxiálny kábel- satelitny CAVEL /BELDEN  75-4,8 B2ca 400,000 m 0,000 400,000 1,50 0,79 0,000 0,79 0,00 916,00 600 316,00 916,00

rebrík
rebrík š=300 pre SLp -ŠK,CCTV,EZS, DT, okapotovať z 1.PP na 1.NP, prieraz stropom 
350x150

10,000 m
0,000

10,000 30,00 15,00 0,000 15,00 0,00 450,00
300

150,00 450,00

žlab elektroinšt.žlab 300x60 10,000 m 0,000 10,000 25,00 15,00 0,000 15,00 0,00 400,00 250 150,00 400,00
rúrka rúrka fí 20 BHJ 350,000 m 0,000 350,000 0,80 2,00 0,000 2,00 0,00 980,00 280 700,00 980,00
rúrka rúrka fí 25  BH 1100,000 m 0,000 1100,000 1,20 2,00 0,000 2,00 0,00 3 520,00 1320 2200,00 3 520,00
rúrka rúrka fí 32/40  BH- 40,000 m 0,000 40,000 1,50 2,00 0,000 2,00 0,00 140,00 60 80,00 140,00
rúrka rúrka fí HDPE 40/33 20,000 m 0,000 20,000 3,00 3,00 0,000 3,00 0,00 120,00 60 60,00 120,00

spolu 0,00 € 9 380,00 € 4 410,00 € 4 970,00 € 9 380,00 €

Štruktúrovaná Kabeláž , kabeláž pre HDMI, TV/SAT spolu 0,00 € 40 124,47 € 32 186,37 € 7 938,10 € 40 124,47 €

materiál spolu bez DPH 54 752,69 €
montáž spolu bez DPH 21 895,45 €

CELKOM SPOLU BEZ DPH 76 648,14 €

Poznámka: rúrky musia mať zaťah.vodič-lanko !
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 51 544,31
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 0,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 51 544,31

Cena bez DPH 51 544,31

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 51 544,31 20,00% 10 308,86

Cena s DPH v EUR 61 853,17

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 03 - Spevnené plochy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 51 544,31

D HSV Práce a dodávky HSV 51 544,31

D 1 Zemné práce 10 488,24

1 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 
blízkosti podzemného vedenia alebo zastavaného 
územia

m3 140,414 18,35 2 576,60

2 K 122302202.S
Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v 
hornine 4 nad 100 do 1000 m3

m3 140,414 9,53 1 338,15

3 K 122302209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a 
spevnené plochy. Príplatok za lepivosť horniny 4

m3 140,414 1,84 258,36

4 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 140,414 1,62 227,47

5 K 162301122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 1000 m

m3 140,414 2,77 388,95

6 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 808,280 0,38 1 067,15

7 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 140,414 0,81 113,74

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 231,683 19,50 4 517,82

9 K 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 0,000 35,07 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

D 5  Komunikácie 29 786,67

10 K 564750211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

m2 287,710 8,10 2 330,45

11 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 285,830 10,54 3 012,65

12 K 564801112.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 40 mm

m2 287,710 2,11 607,07

13 K 565141211.S
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm

m2 285,830 15,22 4 350,33

14 K 567122114.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 150 mm

m2 285,830 12,10 3 458,54

15 K 573131102.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2

m2 285,830 0,78 222,95

16 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2

m2 285,830 0,37 105,76

17 K 577134351.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
40 mm

m2 285,830 13,18 3 767,24

18 K 596911123.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 40 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 287,710 13,36 3 843,81

19 M 592460021800.S Platňa betónová, rozmer 400x400x38 mm, farebná m2 293,464 27,56 8 087,87

D 8 Rúrové vedenie 1 053,47

20 K 895941111.S
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov 

ks 1,000 76,00 76,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 592230001440 Uličný vpust betónový D225 m 6,100 83,52 509,47

22 K 899204111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg

ks 1,000 42,87 42,87

23 M 592270120795
Mreža vtoková hranatá, s košom na nečistoty,  
500x500 mm, k odvodňovaciemu žľabu , C250

ks 1,000 425,13 425,13

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 145,55

24 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 3,000 21,70 65,10

25 M 404410180584
Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V3RA2 , 
rozmer 412x750 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1

ks 1,000 58,54 58,54

26 M 404410176170
Návesť ZDZ 325-10, Zn lisovaná, V3-840x840 mm, 
RA3, P3, E2, SP1

ks 2,000 87,17 174,34

27 K 914501122
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 
do hliníkovej pätky

ks 3,000 31,02 93,06

28 M 404490008500
Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - 
biely reflexný polep), pre dopravné značky

ks 3,000 25,18 75,54

29 K 915711821.S
Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým 
studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky do 250 
mm 

m 62,400 7,62 475,49

30 K 917732111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory

m 109,420 8,48 927,88

31 M 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný ks 110,514 6,42 709,50

32 K 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 70,353 10,96 771,07

33 M 592170000100.S
Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 780x150x250(260) 
mm

ks 3,251 20,28 65,93

34 M 592170003800.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 
mm, prírodný

ks 61,717 10,11 623,96

35 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

ks 6,100 9,45 57,65

36 K 918101111.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15

m3 27,836 109,48 3 047,49

D 99 Presun hmôt HSV 3 070,38

37 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 259,298 8,97 2 325,90

38 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 293,104 2,54 744,48
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 47 594,26
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 0,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 47 594,26

Cena bez DPH 47 594,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 47 594,26 20,00% 9 518,85

Cena s DPH v EUR 57 113,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 04 - Prípojka vody - rekonštrukcia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 594,26

D HSV Práce a dodávky HSV 47 594,26

D 8 Rúrové vedenie 47 594,26
1 K 86201R1 Vonkajší vodovod + dodávka +   montáž kompl. 1,000 47 594,26 47 594,26

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 04 - Prípojka vody - rekonštrukcia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Ingrid Zaťková IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 47 594,26
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 47 594,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 47 594,26 20,00% 9 518,85

Cena s DPH v EUR 57 113,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant: Ing. Ingrid Zaťková
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 47 594,26

HSV - Práce a dodávky HSV 47 594,26

    1 - Zemné práce 22 685,07

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 7 532,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 317,84

    8 - Rúrové vedenie 8 420,81

    99 - Presun hmôt HSV 6 638,54

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 47 594,26

3 - Vodovod v zemi

MŠ Vihorlatská, Bratislava

3 - Vodovod v zemi

Vyplň údaj

MŠ Vihorlatská, Bratislava
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant: Ing. Ingrid Zaťková
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Množstvo OV Množstvo NV J.cena [EUR]
Oprávnené 

výdavky bez 
DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

Poznámka Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000 47 594,260 47 594,260

D HSV Práce a dodávky HSV 47 594,260

D 1 Zemné práce 22 685,070

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 42,600 0,000 42,600 12,96 0,000 552,100 552,100

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 14,200 0,000 14,200 1,05 0,000 14,910 14,910

3 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 317,200 0,000 317,200 12,25 0,000 3 885,700 3 885,700

4 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 105,733 0,000 105,733 1,21 0,000 127,940 127,940

5 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 793,000 0,000 793,000 4,87 0,000 3 861,910 3 861,910

6 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 793,000 0,000 793,000 2,80 0,000 2 220,400 2 220,400

7 K 162301122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m

m3 154,660 0,000 154,660 2,77 0,000 428,410 428,410

8 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 629,220 0,000 2 629,220 0,38 0,000 999,100 999,100

9 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 154,660 0,000 154,660 2,25 0,000 347,990 347,990

10 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 154,660 0,000 154,660 0,81 0,000 125,270 125,270

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 231,990 0,000 231,990 19,50 0,000 4 523,810 4 523,810

12 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 205,140 0,000 205,140 3,95 0,000 810,300 810,300

13 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 82,960 0,000 82,960 29,95 0,000 2 484,650 2 484,650

14 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 138,543 0,000 138,543 16,62 0,000 2 302,580 2 302,580

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7 532,000
15 K 429128115 Montáž požiarnej nádrži Pureco 22 m3 ks 1,000 0,000 1,000 312,00 0,000 312,000 312,000

16 M KLRN15
Požíarná nádrž Pureco 22 m3, vrátane savice + prísl. 
vstupný komín a poklop, 

ks 1,000 0,000 1,000 7 220,00 0,000 7 220,000 7 220,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 317,840

17 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-
4 mm

m3 2,400 0,000 2,400 61,62 0,000 147,890 147,890

18 K 451573111.1
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 36,600 0,000 36,600 49,60 0,000 1 815,360 1 815,360

19 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.B 
12/15

m3 2,500 0,000 2,500 116,01 0,000 290,030 290,030

20 K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových 
lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty

m2 4,000 0,000 4,000 16,14 0,000 64,560 64,560

D 8 Rúrové vedenie 8 420,810

21 K 871171000.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 41,000 0,000 41,000 0,61 0,000 25,010 25,010

22 M 286130033400.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 
m

m 41,000 0,000 41,000 2,03 0,000 83,230 83,230

23 K 871181002.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm

m 205,000 0,000 205,000 0,69 0,000 141,450 141,450

24 M 286130033500.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 
m

m 205,000 0,000 205,000 3,14 0,000 643,700 643,700

25 K 871221006.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm

m 59,000 0,000 59,000 0,83 0,000 48,970 48,970

26 M 286130031000.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 
m

m 59,000 0,000 59,000 5,07 0,000 299,130 299,130

27 K 891154222 Montáž vodomera DN 40 + plombovanie ks 1,000 0,000 1,000 73,50 0,000 73,500 73,500

28 M 346626.1 Vodomer domový DN 40 ks 1,000 0,000 1,000 230,00 0,000 230,000 230,000

29 K 891154222.1 Montáž vodomera DN 20 + plombovanie ks 1,000 0,000 1,000 49,00 0,000 49,000 49,000

30 M 388240002000 Vodomer na studenú vodu DN 20 ks 1,000 0,000 1,000 45,00 0,000 45,000 45,000

31 M 5514246550 Konzola pre vodomer do šachty kus 4,000 0,000 4,000 41,70 0,000 166,800 166,800

32 K 891173111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný 
pre prípojky DN 32

ks 11,000 0,000 11,000 8,40 0,000 92,400 92,400

33 M 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4" ks 1,000 0,000 1,000 34,72 0,000 34,720 34,720

34 M 551110007400.S Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" ks 1,000 0,000 1,000 40,68 0,000 40,680 40,680

35 M 5518610226 Spätný ventil RV 284, G  5/4" ks 1,000 0,000 1,000 28,65 0,000 28,650 28,650

36 M 422010003200.S Filter závitový na vodu 5/4" ks 1,000 0,000 1,000 26,65 0,000 26,650 26,650

37 M 197730066200.S
Nátrubok redukovaný, 5/4"x1", PN 10, T = +120 °C, 
mosadzná tvarovka vhodná pre pitnú vodu

ks 2,000 0,000 2,000 11,53 0,000 23,060 23,060

38 M 197730066100.S
Nátrubok redukovaný, 1"x3/4", PN 10, T = +120 °C, 
mosadzná tvarovka vhodná pre pitnú vodu

ks 2,000 0,000 2,000 7,71 0,000 15,420 15,420

39 M 197730065100.S Rúrka, 3/4" dl. 200 mm ks 2,000 0,000 2,000 5,10 0,000 10,200 10,200

40 M 286220031100.S Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 40/32 ks 1,000 0,000 1,000 53,65 0,000 53,650 53,650

41 K 891213111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný 
pre prípojky DN 50

ks 10,000 0,000 10,000 11,83 0,000 118,300 118,300

42 M 551110007600.S Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" ks 1,000 0,000 1,000 87,39 0,000 87,390 87,390

43 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 2,000 0,000 2,000 82,99 0,000 165,980 165,980

44 M 197730065500.S
Nátrubok, 2"x2", PN 10, T = +120 °C, mosadzná 
tvarovka vhodná pre pitnú vodu

ks 2,000 0,000 2,000 20,58 0,000 41,160 41,160

45 M 551110016900.S Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16 ks 1,000 0,000 1,000 125,34 0,000 125,340 125,340

MŠ Vihorlatská, Bratislava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Množstvo OV Množstvo NV J.cena [EUR]
Oprávnené 

výdavky bez 
DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

Poznámka Cena celkom [EUR]

46 M 197730065400.S Rurkak, 6/4" dl. 200 mm ks 2,000 0,000 2,000 12,53 0,000 25,060 25,060

47 M 286220031200.S Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40 ks 2,000 0,000 2,000 58,20 0,000 116,400 116,400

48 K 891213431.S Montáž vodovodnej armatúry filter DN 50 ks 1,000 0,000 1,000 11,03 0,000 11,030 11,030

49 M 422010001000 Prírubový filter, DN 50, dĺ. 230 mm, liatina ks 1,000 0,000 1,000 125,00 0,000 125,000 125,000

50 K 892241111.1
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 305,000 0,000 305,000 0,78 0,000 237,900 237,900

51 K 892273111.1
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
80 do 125

m 305,000 0,000 305,000 5,26 0,000 1 604,300 1 604,300

52 K 892372111.1
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 mm

ks 2,000 0,000 2,000 199,19 0,000 398,380 398,380

53 K 893810114 Osadenie vodomernej šachty betonovej ks 1,000 0,000 1,000 315,00 0,000 315,000 315,000

54 M 20501400 Vodomerná šachta1500x900x1800 ks 1,000 0,000 1,000 1 800,00 0,000 1 800,000 1 800,000

55 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 310,000 0,000 310,000 1,12 0,000 347,200 347,200

56 M 3412150690 Signálny kábel CE 4mm2 m 310,000 0,000 310,000 1,48 0,000 458,800 458,800

57 K 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 10,000 0,000 10,000 4,70 0,000 47,000 47,000

58 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 305,000 0,000 305,000 0,87 0,000 265,350 265,350

D 99 Presun hmôt HSV 6 638,540

59 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 219,166 0,000 219,166 30,29 0,000 6 638,540 6 638,540
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 58 810,66
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 10 080,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 48 730,60

Cena bez DPH 58 810,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 58 810,66 20,00% 11 762,13

Cena s DPH v EUR 70 572,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 05 - Prípojka kanalizácie 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 810,66

D HSV Práce a dodávky HSV 58 810,66

D 8 Rúrové vedenie 58 810,66
1 K 87201R1 Vonkajšia kanalizácia -  dodávka + montáž kompl. 1,000 58 810,66 58 810,66

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 05 - Prípojka kanalizácie 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Ingrid Zaťková IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 58 810,66
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 58 810,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 58 810,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant: Ing. Ingrid Zaťková
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 58 810,66

HSV - Práce a dodávky HSV 58 810,66

    1 - Zemné práce 25 459,55

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 551,91

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 416,12

    8 - Rúrové vedenie 20 908,96

    99 - Presun hmôt HSV 7 474,12

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 58 810,66

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant: Ing. Ingrid Zaťková
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

2 - Kanalizácia exterier

MŠ Vihorlatská, Bratislava

2 - Kanalizácia exterier

MŠ Vihorlatská, Bratislava

2 - Kanalizácia exterier

Vyplň údaj

MŠ Vihorlatská, Bratislava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Množstvo OV Množstvo NV J.cena [EUR]
Oprávnené 
výdavky bez 

DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

Poznámka Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 080,000 48 730,600 58 810,661

D HSV Práce a dodávky HSV 58 810,661

D 1 Zemné práce 0,000 25 459,550 0,000 25 459,550

1 K 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 
1000 m3

m3 149,040 0,000 149,040 7,160 0,000 1 067,130 1 067,130

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 49,680 0,000 49,680 1,050 0,000 52,160 52,160

3 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 373,800 0,000 373,800 12,250 0,000 4 579,050 4 579,050

4 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 124,600 0,000 124,600 1,210 0,000 150,770 150,770

5 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 747,600 0,000 747,600 4,870 0,000 3 640,810 3 640,810

6 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 747,600 0,000 747,600 2,800 0,000 2 093,280 2 093,280

7 K 162301122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 1000 m

m3 175,920 0,000 175,920 2,770 0,000 487,300 487,300

8 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 990,640 0,000 2 990,640 0,380 0,000 1 136,440 1 136,440

9 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 175,920 0,000 175,920 2,250 0,000 395,820 395,820

10 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 175,920 0,000 175,920 0,810 0,000 142,500 142,500

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 263,880 0,000 263,880 19,500 0,000 5 145,660 5 145,660

12 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 346,920 0,000 346,920 4,230 0,000 1 467,470 1 467,470

13 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 88,400 0,000 88,400 29,950 0,000 2 647,580 2 647,580

14 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 147,628 0,000 147,628 16,620 0,000 2 453,580 2 453,580

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000 2 551,910 2 551,910
15 K 386941111.S Montáž odlučovača benzínu a olejov Envia CRC ks 1,000 0,000 1,000 74,660 0,000 74,660 74,660

16 M 594320000100.
Odlučovač ropných látok, do uličného vpustu Pureco 
Envia CRC

ks 1,000 0,000 1,000 1 100,000 0,000 1 100,000 1 100,000

17 K 386942112.S Montáž odlučovača tukov, veľkosť T3-T4 ks 1,000 0,000 1,000 77,250 0,000 77,250 77,250

18 M 594330000100.1 Lapač tukov, Pureco Parco C -3 ks 1,000 0,000 1,000 1 300,000 0,000 1 300,000 1 300,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,000 2 416,120 2 416,123

19 K 451573111.1
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 39,000 0,000 39,000 49,600 0,000 1 934,400 1 934,400

20 K 451573111.1.1 Lôžko pod vsakovanie fr. 16/22  podsyp m3 9,720 0,000 9,720 49,560 0,000 481,720 481,720

D 8 Rúrové vedenie 10 080,000 10 828,960 20 908,960

21 K 871274202.S
Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 
125

m 85,000 0,000 85,000 16,260 0,000 1 382,100 1 382,100

22 K 871324204.S
Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 
150

m 175,000 0,000 175,000 21,920 0,000 3 836,000 3 836,000

23 K 881267211.S Potrubie z drenážných rúrok, v štrkovom lôžku DN 100 m 7,000 0,000 7,000 27,920 0,000 195,440 195,440

24 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 260,000 0,000 260,000 1,860 0,000 483,600 483,600

25 K 894170033.S
Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 
2000 mm

ks 2,000 0,000 2,000 4,840 0,000 9,680 9,680

26 M 286610047600.S
Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 
mm

ks 2,000 0,000 2,000 865,350 0,000 1 730,700 1 730,700

27 K 894810003.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 
mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a 
poklopom

ks 3,000 0,000 3,000 51,000 0,000 153,000 153,000

28 M 11754411002 Šachtové predĺženie, DN 400mm, BL 1000mm ks 1,000 0,000 1,000 27,600 0,000 27,600 27,600

29 M 11754511002 Šachtové predĺženie, DN 400mm, BL 1250mm ks 1,000 0,000 1,000 34,300 0,000 34,300 34,300

30 M 11754611002 Šachtové predĺženie, DN 400mm, BL 1500mm ks 1,000 0,000 1,000 38,800 0,000 38,800 38,800

31 M 11754631001
Šachtové dno GD - priamy prietok, oranžová, 
prítok/odtok DN/OD 200mm

ks 3,000 0,000 3,000 45,700 0,000 137,100 137,100

32 M 11756611005 Teleskopická manžeta, DN 400/315 ks 3,000 0,000 3,000 18,000 0,000 54,000 54,000

33 K 894810009
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, 
priemeru 600 mm do výšky šachty 2,2 m s roznášacím 
prstencom a poklopom

ks 1,000 0,000 1,000 61,310 0,000 61,310 61,310

34 M 286610035200
Šachtové dno prietočné DN 160x0°, ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN

ks 1,000 0,000 1,000 311,380 0,000 311,380 311,380

35 M 286610045200.S
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 
1,5 m, PP

ks 1,000 0,000 1,000 377,430 0,000 377,430 377,430

36 M 286610046200
Plastový roznášací prstenec D 400 kN, ku 
kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN

ks 1,000 0,000 1,000 78,910 0,000 78,910 78,910

37 M 286710035900
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN

ks 2,000 0,000 2,000 27,770 0,000 55,540 55,540

38 M RF990100 TEGRA 600 - Spojka šachtovej rúry s tesnením ks 2,000 0,000 2,000 114,900 0,000 229,800 229,800

39 K 899102111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 50 do 100 kg

ks 3,000 0,000 3,000 21,760 0,000 65,280 65,280

40 M 11756711001
Liatinový pochôdzny poklop triedy A 15 - s detskou 
poistkou, DN 400

ks 3,000 0,000 3,000 26,000 0,000 78,000 78,000

41 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 1,000 0,000 1,000 30,360 0,000 30,360 30,360

42 M 5524213561
Poklop KASI  LD01 s betónovou výplňou- odvetraním - 
pre revízne šachty DN630 - 1000 D 400

ks 1,000 0,000 1,000 249,000 0,000 249,000 249,000

43 K 386943112 Montáž  vsakovacích blokov /180/ ks 1,000 0,000 1,000 972,000 0,000 972,000 972,000

44 M 1-ELWA504510
Vsakovací systém, bloky 60x60 + textilie, odvetranie 
/180 ks/ a doprava

ks 1,000 1,000 0,000 10 080,000 10 080,000 0,000 položka 118 10 080,000

45 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 267,000 0,000 267,000 0,890 0,000 237,630 237,630

D 99 Presun hmôt HSV 0,000 7 474,060 7 474,118

46 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 246,752 0,000 246,750 30,290 0,000 7 474,060 7 474,120
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 540,00
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 7 020,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 520,00

Cena bez DPH 7 540,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 540,00 20,00% 1 508,00

Cena s DPH v EUR 9 048,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 07 - Protipožiarna ochrana
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 540,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 540,00

D D1 1. Hasiace prístroje 7 540,00

1 K 1
Prenosné hasiace prístroje práškové s hmotnosťou 
náplne 6kg prásku ABC + montáž

ks 8,000 130,00 1 040,00

D D2 2. Požiarna nádrž 6 500,00

2 K 2
Požiarna nádrž je o objeme 22m3 s rozmermi strán 
4000 x 3600 x 2600

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 07 - Protipožiarna ochrana
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Rozpočet
INVESTOR MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

STAVBA MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba 

PROFESIA B5 Protipožiarna bezpečnosť

p.č. popis J. Množstvo
Množstvo 

OV
Množstvo 

NV
jednotková cena 

bez DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH
Výdavky celkom 

bez DPH
Poznámka

1. Hasiace prístroje

1 Prenosné hasiace prístroje práškové s hmotnosťou náplne 6kg prásku ABC ks 8,000 4,000 4,000 30,00 120,00 120,00 240,00 položka  36

2 Osadenie hasiacich prístrojov do 15 kg bez dodávky  ks 8,000 4,000 4,000 100,00 400,00 400,00 800,00 položka  35

2. Požiarna nádrž
3 Požiarna nádrž je o objeme 22m3 s rozmermi strán 4000 x 3600 x 2600 ks 1,000 1,000 0,000 6500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 položka  36

7 020,00 520,00 7 540,00

CELKOM BEZ DPH (€) 7 020,00 520,00 7 540,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 141,20
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 0,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 6 141,20

Cena bez DPH 6 141,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 141,20 20,00% 1 228,24

Cena s DPH v EUR 7 369,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 08 - Plynová prípojka - rekonštrukcia
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 141,20

D PSV Práce a dodávky PSV   6 141,20

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod   6 141,20
1 K 723011 Prípojka plynu m 1,000 6 141,20 6 141,20

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 08 - Plynová prípojka - rekonštrukcia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Ingrid Zaťková IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 141,20
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 6 141,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 141,20 20,00% 1 228,24

Cena s DPH v EUR 7 369,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant: Ing. Ingrid Zaťková
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 6 141,20

HSV - Práce a dodávky HSV 4 604,70

    1 - Zemné práce 2 938,34

    4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    723 -  Zdravotechnika 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00

Ostatné -  Ostatné 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 141,20

4 - Plynofikácia + areálový rozvod

MŠ Vihorlatská, Bratislava

4 - Plynofikácia + areálový rozvod

Vyplň údaj

MŠ Vihorlatská, Bratislava
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 13.09.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant: Ing. Ingrid Zaťková
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
Množstvo 

OV
Množstvo 

NV
J.cena [EUR]

Oprávnené 
výdavky bez 

DPH

Neoprávnené 
výdavky bez 

DPH
Poznámka Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000 6 141,200 6 141,200

D HSV Práce a dodávky HSV 4 604,698

D 1 Zemné práce 2 938,341
1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 42,400 0,000 42,400 21,88 0,000 927,710 927,710

2 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 14,133 0,000 14,133 1,21 0,000 17,100 17,100

3 K 162301102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
1000 m

m3 20,776 0,000 20,776 4,09 0,000 84,970 84,970

4 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 353,192 0,000 353,192 0,52 0,000 183,660 183,660

5 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 20,776 0,000 20,776 8,43 0,000 175,140 175,140

6 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 20,776 0,000 20,776 0,90 0,000 18,700 18,700

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 31,164 0,000 31,164 19,50 0,000 607,700 607,700

8 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 21,624 0,000 21,624 4,23 0,000 91,470 91,470

9 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 14,416 0,000 14,416 29,95 0,000 431,760 431,760

10 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 24,075 0,000 24,075 16,62 0,000 400,130 400,130

D 4 Vodorovné konštrukcie

11 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 6,360 0,000 6,360 49,60 0,000 315,460 315,460

D 99 Presun hmôt HSV

12 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 36,130 0,000 36,130 37,39 0,000 1 350,900 1 350,900

D PSV Práce a dodávky PSV

D 723  Zdravotechnika

13 K 723120204 Potrubie z oceľových rúrok - akosť 11 353.1 DN 25 m 3,000 0,000 3,000 17,50 0,000 52,500 52,500

14 K 723150367.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička Dxt 57x2,9 mm

m 1,000 0,000 1,000 22,79 0,000 22,790 22,790

15 K 723234101 Montáž plynomernej skrinky ks 1,000 0,000 1,000 71,50 0,000 71,500 71,500

16 M 4224351010.1
Skrinka plynomerná typ S 300 DC s regulátror plynu 
B6 NG a nerez. hadicami a HUP

ks 1,000 0,000 1,000 325,00 0,000 325,000 325,000

17 K 723239102.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 3/4

ks 1,000 0,000 1,000 4,00 0,000 4,000 4,000

18 M 551340006000.S Guľový uzáver na plyn 3/4" ks 1,000 0,000 1,000 22,05 0,000 22,050 22,050

19 K 723239103
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 1

ks 1,000 0,000 1,000 4,21 0,000 4,210 4,210

20 M 5518000030 Guľový uzáver plyn  1" s odvzdušnením ks 1,000 0,000 1,000 40,00 0,000 40,000 40,000

21 M 551340006100.S Guľový uzáver na plyn 1" ks 1,000 0,000 1,000 36,56 0,000 36,560 36,560

22 K 998723201.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 2,536 0,000 2,536 0,90 0,000 2,280 2,280

D 783 Dokončovacie práce - nátery

23 K 783424340
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm

m 3,000 0,000 3,000 2,75 0,000 8,250 8,250

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia

24 K 871178002
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 16,000 0,000 16,000 0,49 0,000 7,840 7,840

25 M 286130035900
Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, 
WAVIN

m 16,000 0,000 16,000 1,47 0,000 23,520 23,520

26 K 871188004.S
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11 zváraných natupo D 40x3,7 mm

m 37,000 0,000 37,000 0,65 0,000 24,050 24,050

27 M 286130036000.S Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m m 37,000 0,000 37,000 2,24 0,000 82,880 82,880

28 K 230170012
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 56,000 0,000 56,000 0,67 0,000 37,520 37,520

29 K 230203581
Montáž USTRS prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 
D32/DN25mm

ks 2,000 0,000 2,000 11,70 0,000 23,400 23,400

30 M 118144 Prechodka PE-oceľ bez spojky D 32 - 1" ks 2,000 0,000 2,000 27,00 0,000 54,000 54,000

31 K 230230016
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 
6413 DN 50

m 56,000 0,000 56,000 2,43 0,000 136,080 136,080

32 K 230230121
Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 
MPa

úsek 2,000 0,000 2,000 76,03 0,000 152,060 152,060

33 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 55,000 0,000 55,000 1,12 0,000 61,600 61,600

34 M 3412150690 Signálny kábel CE 4mm2 m 55,000 0,000 55,000 0,35 0,000 19,250 19,250

35 K 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 2,000 0,000 2,000 4,26 0,000 8,520 8,520

36 K 899721133.S
Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou 
fóliou

m 53,000 0,000 53,000 0,88 0,000 46,640 46,640

D Ostatné  Ostatné
37 K HZS-001 Revízia + revízna správa ks 1,000 0,000 1,000 150,00 0,000 150,000 150,000

38 K HZS-002.1 Prepojovacie práce a napojenie na jestvujúce potrubie ks 1,000 0,000 1,000 120,00 0,000 120,000 120,000

0,000 6 141,200 6 141,200

MŠ Vihorlatská, Bratislava

4 - Plynofikácia + areálový rozvod
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 254 923,59
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 14 291,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 240 632,59

Cena bez DPH 254 923,59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 254 923,59 20,00% 50 984,72

Cena s DPH v EUR 305 908,31

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 10 - Sadové úpravy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 254 923,59

D HSV Práce a dodávky HSV 254 923,59

D Z1 Zeleň 76 278,49
1 K 01 Zeleň ks 1,000 76 278,49 76 278,49

D S1 Pieskoviská, chodníky 75 855,83
3 K 04 Pieskoiská, chodníky - stavebné práce ks 1,000 75 855,83 75 855,83

D M1 Mobiliár 19 984,79

4 K 05 Mobiliár  - dodávka a montáž ks 1,000 19 984,79 19 984,79

D M2 Ihrisko 82 804,48
5 K 06 Ihrisko  - dodávka a montáž ks 1,000 82 804,48 82 804,48

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

SO 10 - Sadové úpravy
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Popis činnosti m.j. Množstvo
Množstvo 

OV
Množstvo 

NV
j.c. v €

OV bez 
DPH

NV bez 
DPH

spolu € Poznámka

Prípravné práce, asanácie
111105111.S odstránenie stariny m2 6 477,000 0,000 6 477,00 0,50 0,00 3 238,50 3 238,50

Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach 
bez odstránenia pňa s odprataním časti kmeňa 
a vetiev navzdialenosť do 20 m, zložením na 
hromady alebo s naložením na dopravný 
prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 
priemeru kmeňa na reznej ploche pňa 0,00 0,00

112103121.S nad 100 do 200 mm (obvod 31‐ 62 cm) ks 3,000 0,000 3,00 91,46 0,00 274,38 274,38
112103122.S nad 200 do 300 mm (obvod 63‐94 cm) ks 6,000 0,000 6,00 129,92 0,00 779,52 779,52
112103123.S nad 300 do 400 mm  (obvod 95‐125 cm) ks 8,000 0,000 8,00 213,02 0,00 1 704,16 1 704,16
112103124.S nad 400 do 500 mm (obvod 126 ‐158cm) ks 5,000 0,000 5,00 430,05 0,00 2 150,25 2 150,25
112103125.S nad 500 do 600 mm (obvod 159‐188cm) ks 3,000 0,000 3,00 676,27 0,00 2 028,81 2 028,81
112103126.S nad 600 do 700 mm (obvod 189‐219cm) ks 3,000 0,000 3,00 950,58 0,00 2 851,74 2 851,74
112103128.S nad 800 do 900 mm (obvod 252‐282cm) ks 1,000 0,000 1,00 1 466,10 0,00 1 466,10 1 466,10
112103129.S nad 900 do 1000 mm  (obvod 283‐314cm) ks 3,000 0,000 3,00 2 076,71 0,00 6 230,13 6 230,13

Odstránenie pňa ručne
v rovine a svahu do 1:5, priemeru

112201111.S do 200 mm ks 3,000 0,000 3,00 18,20 0,00 54,60 54,60
112201112.S nad 200 mm do 300 mm ks 6,000 0,000 6,00 35,36 0,00 212,16 212,16
112201113.S nad 300 mm do 400 mm ks 8,000 0,000 8,00 87,64 0,00 701,12 701,12
112201114.S nad 400 mm do 500 mm ks 5,000 0,000 5,00 128,29 0,00 641,45 641,45
112201115.S nad 500 mm do 600 mm ks 3,000 0,000 3,00 153,86 0,00 461,58 461,58
112201116.S nad 600 do 700 mm ks 3,000 0,000 3,00 206,49 0,00 619,47 619,47
112201118.S nad 800 do 900 mm  ks 1,000 0,000 1,00 355,51 0,00 355,51 355,51
112201119.S nad 900 do 1000 mm  ks 3,000 0,000 3,00 448,41 0,00 1 345,23 1 345,23

Zásyp jám po pňoch
NCP1 Zasypanie jám po pňoch objem do 0,125 m3 ks 6,000 0,000 6,00 5,13 0,00 30,78 30,78
NCP2 Zasypanie jám po pňoch objem do 0,5 m3 ks 8,000 0,000 8,00 8,55 0,00 68,40 68,40
NCP3 Zasypanie jám po pňoch objem do 1 m3 ks 10,000 0,000 10,00 12,85 0,00 128,50 128,50

NCP4
dodávka a dovoz záhradného substrátu (do 30 
km) m3 14,750 0,000 14,75 45,00 0,00 663,75 663,75

182001111.S

Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu, 
bez doplnenia ornice, v hornine 1 až 4, pri 
nerovnostiach terénu nad +‐100 do +‐150mm
v rovine alebo na svahu m2 24,000

0,000

24,00

1,01

0,00 24,24 24,24

183403153.S
Obrobenie pôdy hrabaním
v rovine alebo na svahu m2 24,000 0,000 24,00 0,17 0,00 4,08 4,08
rekonštrukcia trávnika

183405312.S
Prevzdušnenie trávnika s pieskovaním (aj s 
dodaním piesku) ha 0,647 0,000 0,65 1 953,68 0,00 1 264,03 1 264,03

185808521.S

Vyvláčenie trávnika s rozrušením machov. 
porastov, s naložením odpadu na dopravný 
prostriedok, odvozom do20 km a so zložením
v rovine alebo v na svahu ha

0,647 0,000 0,65 398,34 0,00

257,73

257,73

185802112.S Hnojenie  trávnika umelým hnojivom t 0,227 0,000 0,23 0,46 0,00 0,10 0,10

183403153.S
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na 
svahu (3x) m2 6 477,000 0,000 6 477,00 0,17 0,00 1 101,09 1 101,09

180401213 založenie trávnika parkového výsevom  m2 6 477,000 0,000 6 477,00 0,79 0,00 5 116,83 5 116,83

183403161.S
obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu 
do 1:5 m2 6 477,000 0,000 6 477,00 0,02 0,00 129,54 129,54

NCP5 Regeneračná trávniková zmes (25 g na 1 m2) kg 161,925 0,000 161,93 9,30 0,00 1 505,90 1 505,90

NCP6

dodávka a dovoz hnojiva na trávnik 
(granulované kombinované hnojivo, dusík – 
fosfor – draslík 20 – 8 – 8 + 2 % horčík. sfor – 
draslík (20‐8‐8) + 3 % horčík(20 % N + 8 % P2O5 
+ 8 % K2O + 3 % MgO + 4 %S)

kg 226,695 0,000 226,70 3,40 0,00

770,76

770,76

výsadba stromy

183101221.S

Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50 %, s 
prípadným naložením prebytočných výkopkov 
na dopravný prostriedok, odvozom na 
vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine 
alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 do 1m3 
(strom)

ks 17,000 0,000 17,00 44,21 0,00

751,57

751,57

184102116.S

Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej 
jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5 pri 
priemere balu od 600 do 800 mm (strom) ks 17,000

0,000
17,00

44,64
0,00 758,88

758,88



184202112.S

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri 
priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 
m do 3 m    ks 17,000

0,000
17,00

11,88
0,00 201,96

201,96

184501111.S
zhotovenie obalu kmeňa z trstinovej rohože v 
rov. al. na svahu do 1:5 m2 17,000 0,000 17,00 2,91 0,00 49,47 49,47

184921116.S

Položenie mulčovacej kôry
v rovine alebo na svahu ‐ kruh okolo stromu 
1m2 m2 17,000

0,000
17,00

1,08
0,00 18,36

18,36

NCP7
drvená kôra ihličnatých stromov frakcia 20‐
50mm m3 1,700 0,000 1,70 53,90 0,00 91,63 91,63

185804311.S
zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 
m2  m3 0,850

0,000
0,85

14,43
0,00 12,27

12,27

185851111.S
dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť 
do 6000 m m3 0,850 0,000 0,85 26,83 0,00 22,81 22,81

NCP8 dodávka vody m3 0,850 0,000 0,85 1,03 0,00 0,88 0,88

NCP9 hydrogél napr.TerraCottem (300 g na 1 strom) kg 5,100 0,000 5,10 26,80 0,00 136,68 136,68

NCP10 strom) ks 51,000 0,000 51,00 0,07 0,00 3,57 3,57

NCP11

dodávka a dovoz stromového sustrátu 40 % 
neílová humózna zemina s kompostom a bez 
rašeliny, 35 % ‐ makadam frakcia 32/64 mm a 
25 % drvená tehla m3 8,500

0,000

8,50

45,00

0,00 382,50

382,50

NCP12
Chránička kmeňa stromov proti mechanickému 
poškodeniu XL, rozmery: 21cm x 36cm ks 17,000

0,000
17,00

4,00
0,00 68,00

68,00

výsadba kríky

183101112.S

Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín  bez s 
výmeny pôdy, s prípadným naložením 
prebytočných výkopkov na dopravný 
prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km 
a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 
objemu nad 0,01 do 0,02 m3 (kríky) ks

570,000 0,000 570,00 0,53 0,00 302,10 302,10

184102111.S

Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej 
jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5 pri 
priemere balu nad 100 do 200 mm (kríky) ks

570,000 0,000 570,00 1,82 0,00
1 037,40

1 037,40

185804312.S
zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy nad 20 
m2  m3 2,850

0,000
2,85

4,00
0,00 11,40

11,40

185851111.S
dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť 
do 6000 m m3 2,850 0,000 2,85 26,83 0,00 76,47 76,47

NCP13 dodávka vody m3 2,850 0,000 2,85 1,03 0,00 2,94 2,94

184921116.S
Položenie mulčovacej kôry
v rovine alebo na svahu ‐ stromy m2 456,000 0,000 456,00 1,08 0,00 492,48 492,48

NCP14
drvená kôra ihličnatých stromov frakcia 20‐
50mm m3 45,600 0,000 45,60 53,90 0,00 2 457,84 2 457,84

trvalkový záhon 102m2

NCP15

dodávka a dovoz sustrátu pre trvalky 60 % 
záhradníckej zeminy a 40 % štrk frakcia 4/16 
mm (vrstva 0,2m) m3

20,400 0,000 20,40 20,75 0,00
423,30

423,30

NCP16 doplnenie sustrátu, hrúbka vrstvy 20 cm m2 102,000 0,000 102,00 2,44 0,00 248,88 248,88

182001111.S

Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu, 
bez doplnenia ornice, v hornine 1 až 4, pri 
nerovnostiach terénu nad +‐100 do +‐150mm
v rovine alebo na svahu m2

102,000 0,000 102,00 1,01 0,00

103,02

103,02

183403153.S
Obrobenie pôdy hrabaním
v rovine alebo na svahu m2 102,000 0,000 102,00 0,17 0,00 17,34 17,34

183101111.S
Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez 
výmeny pôdy do 0,01 m3 (trvalky) ks 820,000 0,000 820,00 0,27 0,00 221,40 221,40

183204112.S
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so 
zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek    ks 820,000 0,000 820,00 0,21 0,00 172,20 172,20

185851111.S
dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť 
do 6000 m m3 0,820 0,000 0,82 26,83 0,00 22,00 22,00

NCP17 dodávka vody m3 0,820 0,000 0,82 1,03 0,00 0,84 0,84

183204113.S
Výsadba kvetín do pripravenej pôdy so zaliatím ‐
cibuliek ks 1 000,000 0,000 1 000,00 0,18 0,00 180,00 180,00

184921240.S
Mulčovanie trvalkových záhonov kamennou 
drvinou vo vrstve 5 ‐10cm  m2 102,000 0,000 102,00 5,81 0,00 592,62 592,62

dodávka a dovoz kamennej drviny frakcia 4/16 
mm ‐ mlč trvalky vrstva 5 cm m3 5,100 0,000 5,10 22,00 0,00 112,20 112,20

ostatné práce a materiál



NCP18 Rastlinný materiál dodávka ks 1,000 0,000 1,00 11 298,00 0,00 11 298,00 11 298,00
NCP19 neviditeľný obrubník inštalácia a dodávka m 412,000 0,000 412,00 4,50 0,00 1 854,00 1 854,00

998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke úpravy vodorovne 
do 5000 m t 68,870 0,000 68,87 37,60 0,00 2 589,51 2 589,51

NCP20
Likvidácia biologického odpadu (odvoz a 
skládkovanie vrátane dopravných nákladov) t 300,000 0,000 300,00 32,50 0,00 9 750,00 9 750,00
Ochrana stromov

184807111
Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou - zhotovenie (11x18 m2)   m2

198,000 0,000 198,00 17,51 0,00 3 466,98 3 466,98

184807112
Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou - odstránenie   m2

198,000 0,000 198,00 4,72 0,00 934,56 934,56

NCP21 práce so vzduchovým rýľom ks 11,000 0,000 11,00 112,00 0,00 1 232,00 1 232,00

Spolu 0,00 76 278,50 76 278,50
DPH 20 % 0,00 15 255,70 15 255,70
CELKOM 0,00 91 534,20 91 534,20

pozn. Likvidácia odpadu (odvoz, skládkovanie vrátene dopravných nákladov)- upraviť podľa skutočnosti

Na zásyp jám po výruboch je možné využiť preosiatu hornú vrstvu zeminy z výkopov na stavbe



Zoznam rastlinného materiálu
stromy ks cena spolu

1 Acer campestre (javor poľný)  3,000 450,00 1 350,00 obv. 21-25
2 Ulmus ×hollandica 'Pioneer' 2,000 450,00 900,00 obv. 21-25
3 Carpinus betulus (hrab obyčajný)  2,000 450,00 900,00 obv. 21-25
4 Cerasus avium Plena (čerešňa vtáčia) 2,000 450,00 900,00 obv. 21-25
5 Fraxinus angustifolia 'Raywood'  3,000 450,00 1 350,00 obv. 21-25
6 Celtis australis  3,000 450,00 1 350,00 obv. 21-25
7 Quercus petraea (dub zimný) 2,000 450,00 900,00 obv. 21-25

17,000
kríky 380 m/456m2 570ks
Ribes sanguineum (ríbezľa krvavá) 50,000 3,50 175,00
Ribes aureum (ríbezľa zlatá) 50,000 3,50 175,00
Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ (tavoľa
kalinolistá)

50,000 3,50 175,00
Caragana arborescens (karagana stromovitá) 40,000 3,50 140,00
Syringa vulgaris (orgován obyčajný) 30,000 3,50 105,00
Forsythia x intermedia (zlatovka prostredná) 50,000 3,50 175,00
Deutzia scabra (trojpuk drsný) 50,000 3,50 175,00
Philadelphus coronarius (pajazmín vencový) 50,000 3,50 175,00
Hibiscus syriacus (Ibištek sýrsky) 50,000 3,50 175,00
Keria japonica (kéria japonská) 50,000 3,50 175,00
Kolkwitzia amabilis (kolkvícia ľúbezná) 50,000 3,50 175,00
Spiraea x vanhouteii (tavoľník vanHoutteho) 50,000 3,50 175,00
trvalky 102m2 570,000
Geranium macrorrhizum"Czakor"   90,000 1,65 148,50
Geranium macrorrhizum "Ingwersen´s Variety" 90,000 1,65 148,50
Hemerocallis "Cream Drop" 130,000 1,65 214,50
Hemerocallis "Stella de Oro"   130,000 1,65 214,50
Heuchera "Rachel"   120,000 1,65 198,00
Deschampsia cespitosa "Tauträger" 260,000 1,65 429,00

820,000
cibuľoviny okrasné ‐ muscari a narcissus mini 1000,000 0,3 300,00

11 298,00



Popis činnosti m.j. Množstvo
Množstvo 

OV
Množstvo 

NV
j.c. v €

OV bez 
DPH

NV bez 
DPH

spolu € Poznámka

pieskoviská
pieskovisko 1  ‐ 67,5 m2 x 0,6 m

122101101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
horninách 1‐2 do 100 m3    m3 40,500 0,000 40,500 8,77 0,000 355,190 355,000

167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1‐4 do 100 m3‐piesok z pieskoviska    m3 40,500 0,000 40,500 6,20 0,000 251,100 251,000

171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3    m3 40,500 0,000 40,500 1,73 0,000 70,070 70,000

171209002
Poplatok za skladovanie ‐ zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné    m3 40,500 0,000 40,500 20,00 0,000 810,000 810,000

998011001 Presun hmôt  t 72,900 0,000 72,900 10,82 0,000 788,780 789,000

NCP1
Kremičitý piesok 60,6 m3 s dovozom (103,02 
t)  m3 40,500 0,000 40,500 37,90 0,000 1 534,950 1 535,000

NCP2
geotextília filtračná s položením + 15 % 
prekryv m2 77,625 0,000 77,625 2,50 0,000 194,060 194,000

998011001 Presun hmôt  t 72,900 0,000 72,900 10,82 0,000 788,780 789,000
pieskovisko 2  ‐ 30 m2 x 0,6 m 0,000 0,000 0,000 0,000

122101101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
horninách 1‐2 do 100 m3    m3 18,000 0,000 18,000 8,77 0,000 157,860 158,000

167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1‐4 do 100 m3‐piesok z pieskoviska    m3 18,000 0,000 18,000 6,20 0,000 111,600 112,000

171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3    m3 18,000 0,000 18,000 1,73 0,000 31,140 31,000

171209002
Poplatok za skladovanie ‐ zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné    m3 18,000 0,000 18,000 20,00 0,000 360,000 360,000

998011001 Presun hmôt  t 30,600 0,000 30,600 10,82 0,000 331,090 331,000
NCP3 Kremičitý piesok 18 m3 = 30,600 t s dovozom m3 18,000 0,000 18,000 37,90 0,000 682,200 682,000
NCP4 geotextília s položením + 15 % prekryv m2 34,500 0,000 34,500 2,50 0,000 86,250 86,000
998011001 Presun hmôt  t 30,600 0,000 30,600 10,82 0,000 331,090 331,000

terasa 255 m2 

122101101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
horninách 1‐2 do 100 m3 ‐ hĺbka výkopu (400 
mmm) sa upraví po zameraní podľa skutočnej 
potreby     m3 102,000

0,000 102,000 8,77 0,000 894,540 895,000

167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1‐4 do 100 m3 m3 102,000 0,000 102,000 6,20 0,000 632,400 632,000

171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3    m3 102,000 0,000 102,000 1,73 0,000 176,460 176,000

171209002
Poplatok za skladovanie ‐ zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné    m3 102,000 0,000 102,000 20,00 0,000 2 040,000 2 040,000

5647611111

Podklad z kameniva hrubého drveného ‐ 
štrkodrvina fr. 0‐63 s rozprestretím a 
zhutn.hr. 190 mm    m2 255,000

0,000 255,000 12,50 0,000 3 187,500 3 188,000

NCP5 štrkodrvina fr. 0‐63 dodávka a dovoz m3 48,450 0,000 48,450 29,30 0,000 1 419,590 1 420,000

564722111.1

Podklad z kameniva hrubého drveného ‐ 
štrkodrvina fr. 0‐63 s rozprestretím a 
zhutn.hr. 120 mm    m2 255,000

0,000 255,000 3,28 0,000 836,400 836,000

NCP6 štrkodrvina fr. 0‐32 dodávka a dovoz m3 30,600 0,000 30,600 29,30 0,000 896,580 897,000

451577777
Podklad pod dlažbu ‐ podsyp fr. 4‐8 mm hr.40 
mm  m2 255,000 0,000 255,000 2,33 0,000 594,150 594,000

NCP7 podsyp fr. 4‐8 dodávka a dovoz m3 10,200 0,000 10,200 36,56 0,000 372,910 373,000

596911112
Kladenie dlažby hr. 5 cm pre peších nad 20 m2 

so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm m2 255,000 0,000 255,000 16,52 0,000 4 212,600 4 213,000

Dlažobné kocky betón 50x50x5cm    m2 255,000 0,000 255,000 23,20 0,000 5 916,000 5 916,000
916561112.1 Osadenie oceľového obrubníka    m 49,600 0,000 49,600 3,08 0,000 152,770 153,000
NCP8 Dodanie oceľového obrubníka    m 108,000 0,000 108,000 7,40 0,000 799,200 799,000
998011001 Presun hmôt  t 336,600 0,000 336,600 10,82 0,000 3 642,010 3 642,000

chodník 355 m2

113107141
Odstránenie  asfaltového krytu, hr. vrstvy do 
50 mm m2 355,000 0,000 355,000 4,51 0,000 1 601,050 1 601,000

113307231
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm m2 355,000 0,000 355,000 6,59 0,000 2 339,450 2 339,000

122101101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
horninách 1‐2 do  m3 142,000 0,000 142,000 8,77 0,000 1 245,340 1 245,000

167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1‐4 do 100 m3 m3 142,000 0,000 142,000 6,20 0,000 880,400 880,000

171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3    m3 142,000 0,000 142,000 1,73 0,000 245,660 246,000

171209002
Poplatok za skladovanie ‐ zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné    m3 142,000 0,000 142,000 20,00 0,000 2 840,000 2 840,000

5647611111

Podklad z kameniva hrubého drveného ‐ 
štrkodrvina fr. 0‐63 s rozprestretím a 
zhutn.hr. 190 mm    m2 355,000

0,000 355,000 12,50 0,000 4 437,500 4 438,000

NCP9 štrkodrvina fr. 0‐63 dodávka a dovoz m3 67,450 0,000 67,450 29,30 0,000 1 976,290 1 976,000



564722111.1

Podklad z kameniva hrubého drveného ‐ 
štrkodrvina fr. 0‐63 s rozprestretím a 
zhutn.hr. 120 mm    m2 355,000

0,000 355,000 3,28 0,000 1 164,400 1 164,000

NCP10 štrkodrvina fr. 0‐32 dodávka a dovoz m3 42,600 0,000 42,600 29,30 0,000 1 248,180 1 248,000

451577777
Podklad pod dlažbu ‐ podsyp fr. 4‐8 mm hr.40 
mm  m2 355,000 0,000 355,000 2,33 0,000 827,150 827,000

NCP11 podsyp fr. 4‐8 dodávka a dovoz m3 14,200 0,000 14,200 36,56 0,000 519,150 519,000

596911112
Kladenie dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 

so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm m2 355,000 0,000 355,000 16,52 0,000 5 864,600 5 865,000

NCP12 Dlažobné kocky betón 10x10x6cm    m2 355,000 0,000 355,000 23,20 0,000 8 236,000 8 236,000
916561112.1 Osadenie oceľového obrubníka    m 332,000 0,000 332,000 3,08 0,000 1 022,560 1 023,000
NCP13 Dodanie oceľového obrubníka    m 332,000 0,000 332,000 7,40 0,000 2 456,800 2 457,000
998011001 Presun hmôt  t 479,250 0,000 479,250 10,82 0,000 5 185,490 5 185,000

vybúranie mimo chodník

113107141
Odstránenie  asfaltového krytu, hr. vrstvy do 
50 mm m2 23,750 0,000 23,750 4,51 0,000 107,110 107,110

113307231
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm m2 23,750 0,000 23,750 6,59 0,000 156,510 156,510

167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1‐4 do 100 m3 m3 4,750 0,000 4,750 6,20 0,000 29,450 29,450

171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3    m3 4,750 0,000 4,750 1,73 0,000 8,220 8,220

171209002
Poplatok za skladovanie ‐ zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné    m3 4,750 0,000 4,750 20,00 0,000 95,000 95,000

998011001 Presun hmôt  t 8,550 0,000 8,550 10,82 0,000 92,510 92,510
Kladenie stupníc (šlapákov)

596911115.S
zo štrkpiesku alebo prehodenej zeminy v 
rovine ks 66,000

0,000 66,000 3,59 0,000 236,940 236,940

NCP14 Dlažobné kocky betón 50x50x5cm    ks 66,000 0,000 66,000 5,80 0,000 382,800 382,800

Spolu 0,00 75 855,83 75 855,54
DPH 20 % 0,00 15 171,17 15 171,11
CELKOM 0,00 91 027,00 91 026,65

pozn.

pozn.

Likvidácia odpadu (odvoz, skládkovanie vrátene dopravných nákladov)‐ upraviť podľa skutočnosti

Hĺbka výkopov sa upraví po zameraní podľa skutočnej potreby    



MOBILIÁR 

Výrobok Popis
Množs
tvo

Množs
tvo OV

Množs
tvo NV

Jed. cena 
€

OV bez 
DPH

NV bez DPH Celkom    € Poznámka

Parková lavička

priemer 3,0m, stavebnica, oceľová konštrukcia 
opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým 
vypaľovaným lakom, sedadlo z tropického dreva 
bez povrchovej úpravy, uhol 90˚

1,000 0,000 1,000 3 454,60 0,00 3 454,60 3 454,60

Montáž so spodnou stavbou 1,000 0,000 1,000 741,52 0,00 741,52 741,52

Detský stôl

1200 x 700mm, oceľová konštrukcia opatrená 
ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným 
lakom, doska z HPL ( vzorkovník farebností bez 
prípatku je nižšie v CP ), zaoblené hrany

6,000 0,000 6,000 426,13 0,00 2 556,78 2 556,78

Montáž so spodnou stavbou 6,000 0,000 6,000 107,36 0,00 644,16 644,16

Detská parková 
lavička

dĺžka 1,0m, oceľová konštrukcia opatrená 
ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným 
lakom, sedadlo tropické drevo bez povrchovej 
úpravy, operadlo z HPL ( vzorkovník farebností bez 
prípatku je nižšie v CP ), zaoblené hrany

12,000 0,000 12,000 310,90 0,00 3 730,80 3 730,80

Montáž so spodnou stavbou 12,000 0,000 12,000 108,00 0,00 1 296,00 1 296,00

Detská parková 
lavička

dĺžka 350mm, oceľová konštrukcia opatrená 
ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným 
lakom, sedadlo tropické drevo bez povrchovej 
úpravy, operadlo z HPL ( vzorkovník farebností bez 
prípatku je nižšie v CP ) zaoblené hrany

12,000 0,000 12,000 213,13 0,00 2 557,56 2 557,56

Montáž so spodnou stavbou 12,000 0,000 12,000 108,00 0,00 1 296,00 1 296,00
Dopravné náklady a montáž 1,000 0,000 1,000 1 602,00 0,00 1 602,00 1 602,00

Nerezová pitná 
fontána pro děti 

Nerezová pitná fontána pro děti, výška 50 cm 
1,000

0,000 1,000
559,37

0,00 559,37 559,37

Montáž so spodnou stavbou 12,000 0,000 12,000 108,00 0,00 1 296,00 1 296,00
Štrkové lôžko 15 m2x0,2, výkop, štrk 8‐16 mm, 
geotextília 1,000 0,000 1,000 250,00 0,00 250,00 250,00

Spolu 0,00 19 984,79 19 984,79
DPH 20 % 0,00 3 996,96 3 996,96
CELKOM 0,00 23 981,75 23 981,75



Popis činnosti m.j.
množst
vo

Množst
vo OV

Množst
vo NV

jed.cena  
€

OV bez DPH NV bez DPH
spolu € Poznámka

Zemné práce

1
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 169,800 0,00 169,80 14,00 0,00 2377,20 2377,20

2
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných ‐ ručným 
náradím, pre pätky oplotenie

m3 4,128 0,00 4,13 64,00 0,00 264,19 264,19

3
Výkop ryhy do šírky 300 mm v horn.3 , hlbka 
350mm, do 100 m3, pre obrubníky

m3 10,824 0,00 10,82 27,00 0,00 292,25 292,25

4
Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. 
tr. 1‐4 ( z výkopov a ornica)     

m3 184,752 0,00 184,75 4,00 0,00 739,01 739,01

5 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 184,752 0,00 184,75 1,00 0,00 184,75 184,75
6

Poplatok za skladovanie ‐ zemina a kamenivo  
ostatné

t 314,078 0,00 314,08 25,00 0,00 7851,96 7851,96
7 Úprava pláne v hornine 1‐4 so zhutnením m2 258,000 0,00 258,00 0,90 0,00 232,20 232,20

Zakladanie

8
Betón základových pätiek , prostý tr. C 20/25, pre 
detské ihrisko

m3 4,128 0,00 4,13 140,00 0,00 577,92 577,92

Komunikácie

9

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného 
veľ. 32‐64 mm, po zhut.hr. max 180 mm, dopad. 
plochy

m2 322,000 0,00 322,00 14,00 0,00 4508,00 4508,00

10
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného 
veľ. 0‐32 mm, po zhut.hr. max 70 mm, dopad. 

m2 322,000 0,00 322,00 13,00 0,00 4186,00 4186,00

11
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného 
veľ. 0‐4 mm, po zhut.hr. max 10 mm, dopad. plochy

m2 322,000 0,00 322,00 13,50 0,00 4347,00 4347,00

12
Polyuretánový povrch SBR granulát, hrúbka 30 mm, 
čierna

m2 260,000 0,00 260,00 14,00 0,00 3640,00 3640,00

13
Polyuretánový povrch ET granulát, hrúbka 30 mm, 
čierna

m2 62,000 0,00 62,00 14,00 0,00 868,00 868,00

14
Povrch multifunkčný z EPDM 10 mm , farba viď. 
technická správa

m2 322,000 0,00 322,00 60,00 0,00 19320,00 19320,00

Ostatné konštrukcie a práce

15

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

bm 178,000 0,00 178,00 17,00 0,00 3026,00 3026,00

16 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá ks 74,000 0,00 74,00 3,50 0,00 259,00 259,00
17 Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá ks 207,000 0,00 207,00 2,30 0,00 476,10 476,00

Hracie prvky

18

D+M ‐ Hracia zostava s vežami, šmykľavkami, 
tunelom, lanovými schodíkmi, šplhaciou tyčou a 
malou lezeckou stenou v dizajne hradu ‐ viď. TS

ks 1,000 0,00 1,00 11908,00 0,00 11908,00 11908,00

19
D+M ‐ Dvojitá hojdačka s dvomi reťazovými 
hojdačkami so sedákmi pre malé deti ‐ viď TS

ks 1,000 1,00 0,00 2178,00 2178,00 0,00 2178,00 položka 197

20
D+M ‐ Balančná dráha v podobe hada pre nácvik 
rovnováhy a hrubej motoriky ‐ viď TS

ks 1,000 1,00 0,00 1983,00 1983,00 0,00 1983,00 položka 205

21
D+M ‐ Kolotoč so sedením a madlom na držanie v 
strede, priemer 160cm ‐ viď. TS

ks 1,000 1,00 0,00 2881,00 2881,00 0,00 2881,00 položka 201

22
D+M ‐ Šmykľavka s nástupnou lezeckou stenou a 
bočnými panelmi v dizajne žirafy ‐ viď. TS

ks 1,000 1,00 0,00 2341,00 2341,00 0,00 2341,00 položka 200

23 D+M ‐ 3D prvok Lienka ‐ viď. TS ks 1,000 1,00 0,00 2780,00 2780,00 0,00 2780,00 položka 202
24 D+M ‐ 3D prvok stupienky ‐ viď. TS ks 1,000 1,00 0,00 1650,00 1650,00 0,00 1650,00 položka 204
25 D+M ‐ Pružinová hojdačka motorka ‐ viď.TS ks 1,000 0,00 1,00 478,00 0,00 478,00 478,00
26 D+M ‐ Pružinová hojdačka pes ‐ viď.TS ks 1,000 0,00 1,00 478,00 0,00 478,00 478,00
27 D+M ‐ Pružinová hojdačka koník ‐ viď.TS ks 1,000 1,00 0,00 478,00 478,00 0,00 478,00 položka 203

Iné
Dopravné náklady ks 1,000 0,00 1,00 2500,00 0,00 2500,00 2500,00

Spolu 14 291,00 68 513,58 82 804,48
DPH 20 % 2 858,20 13 702,72 16 560,90
CELKOM 17 149,20 82 216,30 99 365,38

D+M ‐ doprava a montáž
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 72 258,24
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 0,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 72 258,24

Cena bez DPH 72 258,24

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 72 258,24 20,00% 14 451,65

Cena s DPH v EUR 86 709,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72 258,24

D HSV Práce a dodávky HSV 23 608,93

D 1 Zemné práce 2 684,12

1 K 130201031.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 m3 22,160 47,27 1 047,50

2 K 131211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3

m3 22,160 12,70 281,43

3 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 22,160 1,62 35,90

4 K 162301112.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
1000 m

m3 22,160 4,83 107,03

5 K 162501113.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 443,200 0,66 292,51

6 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 22,160 8,43 186,81

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 22,160 0,90 19,94

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 36,564 19,50 713,00

D 2 Zakladanie 10 685,34
9 K 275313612.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 22,160 110,12 2 440,26

10 K 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 266,400 23,51 6 263,06

11 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-
tradičné

m2 266,400 7,44 1 982,02

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 8 684,28

12 K 374261115.S
Osadenie bloku pre konštrukciu nadzákladového pásu 
objemu nad 0,10 do 0,20 m3

ks 198,000 22,30 4 415,40

13 M 592330003155.S
Betónový panel lxvxhr 2000x200x40 mm, podhrabová 
doska pre oplotenie z pletiva

ks 198,000 21,56 4 268,88

D 99 Presun hmôt HSV 1 555,19

14 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov alebo kovovou, výšky do 
10 m

t 72,200 21,54 1 555,19

D PSV Práce a dodávky PSV 48 649,31

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 48 649,31

15 K 767914130.S
Montáž oplotenia rámového, panelového, na oceľové 
stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m

m 420,000 8,43 3 540,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 M 553510028125.S
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 
100x50 mm, vxl 2,0x1,73  m, zváraný vysokopevnostný 
drôt,  poplastovaný , antracit

ks 200,000 81,80 16 360,00

17 M 553510028122.S
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 
100x50 mm, vxl 2,0x1,50  m, zváraný vysokopevnostný 
drôt  poplastovaný , antracit

ks 10,000 76,19 761,90

18 M 5054130350
Kovový úchyt  plotových panelov univerzálny, 
predĺžený EK70

ks 420,000 4,90 2 058,00

P

 Poznámka k položke:
Univerzálne úchytky plotových panelov slúžia pre atypické uchytávanie 
panelov do rôznych profilov. Dodávané sú vrátane samorezných 
skrutiek.

19 K 767916550.S Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m ks 202,000 9,11 1 840,22

20 M 553510029800.S
Stĺpik, výška 2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, 
pre panelový plotový systém s PVC čiapkou

ks 202,000 64,71 13 071,42

21 K 767916560.S Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m ks 13,000 9,78 127,14

22 M 553510030100.S
Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej 
oceli, pre panelový plotový systém s PVC čiapkou

ks 13,000 78,89 1 025,57

23 M 553510009830.S Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná ks 215,000 7,10 1 526,50

24 K 767920010.S
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo 
do 2 m2

ks 1,000 15,48 15,48

25 M 553510010535.S
Bránka jednokrídlová, šxv 0,775x1,5 m,  výplň pletivo, 
farba RAL

ks 1,000 749,51 749,51

26 K 767920020.S
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo 
nad 2 do 4 m2

ks 1,000 18,51 18,51

27 M 553510011152.S
Bránka dvojkrídlová, šxv 1,9x1,85 m,  výplň pletivo, 
farba RAL

ks 1,000 1 252,00 1 252,00

28 K 767920030.S
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo 
nad 4 do 6 m2

ks 1,000 28,58 28,58

29 M 553510011142.S
Bránka dvojkrídlová, šxv 3,9x1,5 m,  výplň pletivo, 
farba RAL

ks 1,000 2 094,98 2 094,98

30 K 767658381.S
Montáž vrát a brán elektrických   k panelovému 
oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 
jednotlivo nad 6 do 9 m2

ks 1,000 477,96 477,96

31 M 2867
Samonosná posuvná brána automatická Antracit  
200cm x 350cm

ks 1,000 2 720,15 2 720,15

32 M 553510013900.S
Sada pre výrobu samonosnej posuvnej brány do šírky 
prejazdu do 4,5 m, C-profill 80, s eletkrickým pohonom

sada 1,000 546,85 546,85

33 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 482,154 0,90 433,94
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výber dodávateľa IČ DPH:

Projektant: IČO:
INDEX spol.s r.o., Bystrické Sady 56, Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 140 138,00
Ostatné náklady 0,00
Oprávnené výdavky bez DPH 0,00
Neoprávnené výdavky bez DPH 140 138,00

Cena bez DPH 140 138,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 140 138,00 20,00% 28 027,60

Cena s DPH v EUR 168 165,60

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

PS 01 - Gastroprevádzka
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č. 13700, Vihorlatská 1, Bratislava Dátum: 1. 9. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava,Junácka1,832 91 Bratislava Projektant:
INDEX spol.s r.o., 
Bystrické Sady 56, 
Bratislava

Zhotoviteľ: výber dodávateľa Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 140 138,00

D PSV Práce a dodávky PSV 140 138,00

D 791 Zariadenia veľkokuchynské 140 138,00
1 K 791741905 Zariadenie kuchyne - dodávka a montáž súb 1,000 140 138,00 140 138,00

MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba

PS 01 - Gastroprevádzka
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PROJEKT: ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ popis

poz. Výrobca model NÁZOV (podrobný popis) š. hl. v. ks. ks. OV ks. NV
príkon 
kW/ks

napätie [ 
V ]

príkon kW 
celkom

príkon 
kW/ks

príkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

Poznámka cena MJ bez DPH cena OV bez DPH cena NV bez DPH cena spolu bez DPH

BIO ODPAD

001 napr. LIEBHERR GKv 6410

Komerčná chladnička biela napr. LIEBHERR GKv 6410
- objem : 660 L
- digitálny ukazovateľ teploty
- priestor na GN 2/1
- teplotný rozsah v chladiacej časti: +1°C až +15°C
- váha : 98 kg
- systém chladenia v chladiacej časti: dynamický
- materiál poličiek: rošty potiahnuté plastom
- počet poličiek: 7
- z toho výškovo nastaviteľných: 6
- hmotnosť políc: 60
- dvere/veko: biele
- povrchová úprava bokov: biela
- materiál nožičiek: nerezové

750 750 2060 1,000 0,000 1,000 0,5 230 0,50 0,00                      1 399,00 €                                  -   €                      1 399,00 €                 1 399,00 € 

002 NEREZ T-VGP-2/1

Vozík na GN
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Vedenie pre GN 1/1 a GN 2/1 - jednoradový
4 kolieska priemer 100 mm

615 680 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          412,00 €                                  -   €                          412,00 €                    412,00 € 

ČISTÁ PRÍPRAVA ZELENINY

003 NEREZ T-PG3-122-WT

Chladiaci stôl s drezom
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
•  Regulácia teploty +2°C až +8°C
• Teplota okolia maximálne 32 °C
•  Chladiace médium R134
•  Chladiaci agregát 
•  4x zásuvka
• 1x dvierka
• Drez na pravej strane

1806 700 900 1,000 0,000 1,000 0,4 230 0,41 0,00 ● ● ●                      4 285,00 €                                  -   €                      4 285,00 €                 4 285,00 € 

003a NEREZ T-JZP2
Dvojpolica nástenná
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241

1815 350 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          279,00 €                                  -   €                          279,00 €                    279,00 € 

003b LIBRA T28-6MR

Váha stolová T28-6MR bez akumulátora
Rozmer misky : 230x190
Váživosť : 6 kg
Uradné overenie v cene

1,000 0,000 1,000 0,1 230 0,10 0,00                          199,00 €                                  -   €                          199,00 €                    199,00 € 

004 NEREZ T-SJ02

Pracovný stôl s policou
• Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele 
STN 17241 
 • Hrúbka plechu 1 mm
 • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
 • Výška zadného lemu 40 mm
 • Základná výška 850 mm

M ž ť t i ýšk ôh 45

1800 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          565,00 €                                  -   €                          565,00 €                    565,00 € 

004a NEREZ T-JZP2
Dvojpolica nástenná
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241

1800 350 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          272,00 €                                  -   €                          272,00 €                    272,00 € 

005 NEREZ T-SJ02

Pracovný stôl s policou
• Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele 
STN 17241 
 • Hrúbka plechu 1 mm
 • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
 • Výška zadného lemu 40 mm
 • Základná výška 850 mm

M ž ť t i ýšk ôh 45

1100 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          444,00 €                                  -   €                          444,00 €                    444,00 € 

005a NEREZ TJZP2
Dvojpolica nástenná
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241

1450 350 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          253,00 €                                  -   €                          253,00 €                    253,00 € 

006 napr. LIEBHERR GKv 6410

Komerčná chladnička biela napr. LIEBHERR GKv 6410
- objem : 660 L
- digitálny ukazovateľ teploty
- priestor na GN 2/1
- teplotný rozsah v chladiacej časti: +1°C až +15°C
- váha : 98 kg
- systém chladenia v chladiacej časti: dynamický
- materiál poličiek: rošty potiahnuté plastom
- počet poličiek: 7
- z toho výškovo nastaviteľných: 6
- hmotnosť políc: 60
- dvere/veko: biele
- povrchová úprava bokov: biela
- materiál nožičiek: nerezové

750 750 2060 1,000 0,000 1,000 0,5 230 0,50 0,00                      1 399,00 €                                  -   €                      1 399,00 €                 1 399,00 € 

STUDENÁ KUCHYŇA

007 NEREZ T-PG3-122-WT

Chladiaci stôl s drezom
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
•  Regulácia teploty +2°C až +8°C
• Teplota okolia maximálne 32 °C
•  Chladiace médium R134
•  Chladiaci agregát 
•  4x zásuvka
• 1x dvierka
• Drez na pravej strane

1806 700 900 1,000 0,000 1,000 0,4 230 0,41 0,00 ● ● ●                      4 285,00 €                                  -   €                      4 285,00 €                 4 285,00 € 

pripojenie elektro pripojenie plyn pripojenie ZTI

Vypracoval:
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PROJEKT: ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ popis

poz. Výrobca model NÁZOV (podrobný popis) š. hl. v. ks. ks. OV ks. NV
príkon 
kW/ks

napätie [ 
V ]

príkon kW 
celkom

príkon 
kW/ks

príkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

Poznámka cena MJ bez DPH cena OV bez DPH cena NV bez DPH cena spolu bez DPH

pripojenie elektro pripojenie plyn pripojenie ZTI

007a LIBRA T28-6MR

Váha stolová T28-6MR bez akumulátora
Rozmer misky : 230x190
Váživosť : 6 kg
Uradné overenie v cene

1,000 0,000 1,000 0,1 230 0,10 0,00                          199,00 €                                  -   €                          199,00 €                    199,00 € 

008 NEREZ T-SZ02

Pracovný stôl zo zásuvkami dlhý
• Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  
STN 17241
•  Hrúbka plechu 1 mm
•  Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
•  Výška zadného lemu 40 mm
•  Základná výška 850 mm
•  Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm
•  Plná polica vo výške 150 mm

2150 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          923,00 €                                  -   €                          923,00 €                    923,00 € 

008a A713265

Krájač zeleniny s veľkým otvorom
- z lešteného hliníka 
- vhodné na krájanie zeleniny, ovocia, syra a pod. 
- v bal. sú 3 strúhacie kotúče (2 mm, 4,5 mm, 7 mm) a 2 krájacie 
kotúče (2mm, 4 mm) 
- otvor - 16,5 cm 
- výkon: 255 ot / min. 

220 610 520 1,000 0,000 1,000 0,8 230 0,75 0,00                          739,00 €                                  -   €                          739,00 €                    739,00 € 

008b BRAHER MANCONI 250 IK

Nárezový stroj napr. MANCONI 250 IK
Priemer noža: 250 mm
Šikmý pracovný stôl
Ozubený prevod
So zaistením stola, ochranný prsteň na nôž, plexi chránitko
Teflónovy nôž

503 577 427 1,000 0,000 1,000 0,3 230 0,30 0,00                      2 865,00 €                                  -   €                      2 865,00 €                 2 865,00 € 

008c F782050
Kuchynský robot napr. Fimar 5 L
- regulácia otáčok do 1000 / min, s nerezovou nádobou 5 l
- s 3 nadstavcami v cene

380 240 500 1,000 0,000 1,000 0,5 230 0,50 0,00                          373,00 €                                  -   €                          373,00 €                    373,00 € 

VÝDAJ STUDENÝCH JEDÁL                                  -   €                                  -   €                             -   € 

009 NEREZ T-SPJ-4

Regál s plnými policami - 4 police
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Základná výška regálu 1800 mm
•  Max. zaťaženie jednej police 80 kg
•  4 plné police

D há li ýšk t l

1750 700 1800 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          726,00 €                                  -   €                          726,00 €                    726,00 € 

010 NEREZ T-SJ02

Pracovný stôl s policou
• Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele 
STN 17241 
 • Hrúbka plechu 1 mm
 • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
 • Výška zadného lemu 40 mm
 • Základná výška 850 mm

M ž ť t i ýšk ôh 45

400 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          357,00 €                                  -   €                          357,00 €                    357,00 € 

011 NEREZ T-PV 2GN

Chladiacia vaňa na GN 2x 1/1
•  Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
•  Regulácia teploty +2°C až +8°C
• Teplota okolia maximálne 32 °C
• Chladiace médium R134a

800 700 900 1,000 0,000 1,000 0,3 230 0,25 0,00                      1 806,00 €                                  -   €                      1 806,00 €                 1 806,00 € 

011a NEREZ T-HZ-S-4 800 Hygienický zákryt obslužný s LED osvetlením
LED osvetlenie

800 1,000 0,000 1,000 0,1 230 0,10 0,00                          396,00 €                                  -   €                          396,00 €                    396,00 € 

012 NEREZ T-SJ02

Pracovný stôl s policou
• Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele 
STN 17241 
 • Hrúbka plechu 1 mm
 • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
 • Výška zadného lemu 40 mm
 • Základná výška 850 mm

M ž ť t i ýšk ôh 45

400 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          357,00 €                                  -   €                          357,00 €                    357,00 € 

VÝDAJ TEPLÝCH JEDÁL

013 NEREZ T-OV06L 4GN

Ohrevný stôl na GN s delenými vaňami
•Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  
STN 17241
•  Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm
•  Regulácia teploty 0°C až +90°C
• Lisované delené vane
• Každá vaňa samostatne ovládaná
• Ventil na napúšťanie a vypúštanie vody
•  Krytovanie z troch strán
• Posuvné dvere
• 4x GN 1/1
• ovládací panel s vypínačom 
• samostatne napustenie / vypúšťanie vody pre každú vaňu

1500 700 900 1,000 0,000 1,000 2,8 230 2,80 0,00                      2 084,00 €                                  -   €                      2 084,00 €                 2 084,00 € 

013a NEREZ T-HZ-S-4 1600 Hygienický zákryt obslužný s LED osvetlením
LED osvetlenie

1500 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          512,00 €                                  -   €                          512,00 €                    512,00 € 

014 NEREZ T-SJ02

Pracovný stôl s policou
• Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele 
STN 17241 
 • Hrúbka plechu 1 mm
 • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
 • Výška zadného lemu 40 mm
 • Základná výška 850 mm

M ž ť t i ýšk ôh 45

400 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          357,00 €                                  -   €                          357,00 €                    357,00 € 

VARŇA

Vypracoval:
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PROJEKT: ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ popis

poz. Výrobca model NÁZOV (podrobný popis) š. hl. v. ks. ks. OV ks. NV
príkon 
kW/ks

napätie [ 
V ]

príkon kW 
celkom

príkon 
kW/ks

príkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

Poznámka cena MJ bez DPH cena OV bez DPH cena NV bez DPH cena spolu bez DPH

pripojenie elektro pripojenie plyn pripojenie ZTI

015 RATIONAL B618100.01

RATIONAL:Konvektomat napr. iCombi Pro 6-1/1 
Elektroelektrický
Hmotnosť:110 kg
Kapacita: 6 x 1/1GN / 12 x 1/2 GN
Počet jedál za deň: 30-80
- dvierka s trojitým odvetrávajúcim sklom so špeciálnou vrstvou 
odráž.tepla
- signaliácia zásuvov iLC,signalizuje vytiahnutie alebo vloženie 
pokrmov
5 Senses: dokáže grilovať, smažiť, piecť, variť v pare, dusiť, 
predvárať aj pošírovať. A vôbec nezáleží na tom, či pripravujete 
mäso, ryby, hydinu, zeleninu, vaječné jedlá, pečivo alebo 
zákusky, prípradne či pripravujete 30 porcií alebo niekoľko tisíc. 
Tento varný systém je všetranným pomocníkom pre reštaurácie, 
hotely, cateringové spoločnosti, závodné jedálne alebo reťazce 
rýchleho občerstvenia.
iCC: iCookingControl:
Stačí zadať požadovaný výsledok a vložiť pokrm. Systém 
iCookingControl pripraví jedlo presne tak, ako si prajete. Systém 
s vami komunikuje a ukazuje vám, ako práve varí, aké úpravy 
urobil a aké nastavenie používa.
HDC: HiDensityControl:
Patentovaná výkonná technológia pre zaistenie jedinečnej 
kvality pkrmov, rovnomernej prípravy a varného výkonu. 100% 
nasýtená para, dynamické prúdenie vzduchu rýchlosťou až 
120km/h a miximálne odvlhčovanie varnej komory rýchlosťou až 
100 litrov za sekundu.
iLC: iLevelControl:
Súbežnou prípravou rôznych pokrmov ušetríte čas. Funkcia 
iL lC l á dí k é j dlá ž iť l č

847 776 782 1,000 0,000 1,000 11,0 400 11,00 0,00 ● ●                    10 730,00 €                                  -   €                    10 730,00 €               10 730,00 € 

015a NEREZ LU-PPK2-RC
Podstavec pod konvektomat Rational
ꞏpolica
ꞏvedenie pre GN 1/1 – dvojradový

843 587 700 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          480,00 €                                  -   €                          480,00 €                    480,00 € 

015b M822998

Automatický zmäkčovač vody*
- určené pre použitie s tabletovou soľou
- max.prietok vody 0,8m3/min.
- s 10 kg zásobníkom na soľ
- max. teplota vody 43 °C
- upravuje vodu pomocou výmeny iónov
- plne automatická regenerácia v logických cykloch
- systém vyhodnotí potrebu regenerácie na základe spotreby 
vody, alebo prednastavenej regeneračnej doby

225 530 400 1,000 0,000 1,000 0,5 230 0,50 0,00 ● ●                          365,00 €                                  -   €                          365,00 €                    365,00 € 

015c NEREZ T-DN-1P

Nástenný odsávač pár
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka plechu 1 mm
•  Základná výška 450 mm
•  Vertikálne odlučovače tuku 400x400 mm
•  Možnosť prevedenia s osvetlením
•  Výpustná miska kondenzátu
•  uši na zavesenie digestora

1200 1100 450 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          805,00 €                                  -   €                          805,00 €                    805,00 € 

016 NEREZ T-SJ02

Pracovný stôl s policou
• Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele 
STN 17241 
 • Hrúbka plechu 1 mm
 • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
 • Výška zadného lemu 40 mm
 • Základná výška 850 mm

M ž ť t i ýšk ôh 45

850 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          411,00 €                                  -   €                          411,00 €                    411,00 € 

017 BERTOS 18900500
Neutrálny diel s otvoreným podstavcom N7T4M - 
napr.BERTOS: 400 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                      1 300,00 €                                  -   €                      1 300,00 €                 1 300,00 € 

018 BERTOS 18843000

Elektrický kotol 55 L E7PI - - napr.BERTOS:
Hmotnosť: 95 kg
Nepriamy ohrev.

800 700 900 1,000 0,000 1,000 9,0 40 9,00 0,00                      9 854,00 €                                  -   €                      9 854,00 €                 9 854,00 € 

019 BERTOS 18900500
Neutrálny diel s otvoreným podstavcom N7T4M - 
napr.BERTOS: 400 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                      1 300,00 €                                  -   €                      1 300,00 €                 1 300,00 € 

020 BERTOS 18736200

Elektrická indukcia s  otvoreným podstavcom E7P4M/IND- 
napr.BERTOS:
Zóny: 4 x 3,5 kW 
Rozmer zón: 230x230 mm
Hmotnosť: 70 kg

800 700 900 1,000 0,000 1,000 14,0 400 14,00 0,00                    19 094,00 €                                  -   €                    19 094,00 €               19 094,00 € 

021 BERTOS 18900500
Neutrálny diel s otvoreným podstavcom N7T4M- napr.BERTOS:
Váha: 24 kg 400 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                      1 300,00 €                                  -   €                      1 300,00 €                 1 300,00 € 

Vypracoval:
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PROJEKT: ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ popis

poz. Výrobca model NÁZOV (podrobný popis) š. hl. v. ks. ks. OV ks. NV
príkon 
kW/ks

napätie [ 
V ]

príkon kW 
celkom

príkon 
kW/ks

príkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

Poznámka cena MJ bez DPH cena OV bez DPH cena NV bez DPH cena spolu bez DPH

pripojenie elektro pripojenie plyn pripojenie ZTI

022 RATIONAL
WX9ENRA.000252

3

FRIMA RATIONAL:iVario Pro L
Kapacita:42 dm2, 100L
Počet jedál/deň:100-300
Hmotnosť:195 kg
VarioCooking Control® - modus s 9 druhmi prevádzky: pečenie 
vo veľkom, krátke pečenie, ryby /plody mora, zelenina/, zemiaky, 
cestoviny/ryža, vaječné a múčne pokrmy, mliečne a sladké 
pokrmy, polievky/omáčky a Finishing - regenerácia,
- ručný modus s 3 druhmi prevádzky: pečenie, varenie, fritovanie
- varenie pod tlakom len pre VarioCooking Center Plus 
(regulácia tlakového varenia prostredníctvom regulácie tlaku a 
ohrevu pre optimálnu úsporu vody a energie)
- rozsah teplôt 30-250 C
Prídavné funkcie:
- zisťovanie teploty jadra so 6 meracími bodmi
- úprava súčasne v dvoch rozdielnych varných médiách u VCC 
112 (napr. cestoviny/omáčka, steaky/fritovanie)
- AutoLift zdvíhacie a spúšťacie zariadenie (koše pre varenie 
cestovín a fritovanie)
- rozpoznanie varného média v panvici: nie je možné spálenie 
oleja
. Pamäť pre HACCP - dáta a výstup cez rozhrane USB
- 250 voľne voliteľných programov
Vybavenie:
- elektrická zásuvka
- integrovaná ručná sprcha s automatickým navinutím a 
uzáverom vody a plynulým dávkovaním 
- sonda teploty jadra so 6 meracími bodmi
- vypúšťanie varnej vody, resp. umývacej vody priamo s 

i (b klá i b dl h j ý )

1164 914 1100 1,000 0,000 1,000 28,0 400 28,00 0,00 ● ●                    20 193,00 €                                  -   €                    20 193,00 €               20 193,00 € 

022a RATIONAL 87.00.743

Základné vybavenie - napr.VarioCooking Center 211
Pozostáva z:
1x Rameno pre zdvíhaciu automatiku- 24.01.008
2x Varný kôš Typ 211/311 - 60.70.725
1x Špachtla - 60.71.643
2x Rošt na dno panvice - 60.71.968
1 Sit T 211 60 71 761

1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                      1 079,00 €                                  -   €                      1 079,00 €                 1 079,00 € 

023 NEREZ T-DP-1

Priestorový odsávač pár s osvetlením
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka plechu 1 mm
•  Základná výška 450 mm
•  Vertikálne odlučovače tuku 400x400 mm
•  Možnosť prevedenia s osvetlením
•  Výpustná miska kondenzátu
•  uši na zavesenie digestora
•  tukové fi ltre súčasťou dodávky

4000 1100 480 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                      3 636,00 €                                  -   €                      3 636,00 €                 3 636,00 € 

ČISTÁ PRÍPRAVA MASA

024 NEREZ T-PG3-122-WT

Chladiaci stôl s drezom
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
•  Regulácia teploty +2°C až +8°C
• Teplota okolia maximálne 32 °C
•  Chladiace médium R134
•  Chladiaci agregát 
•  4x zásuvka
• 1x dvierka
• Drez na pravej strane

1806 700 900 1,000 0,000 1,000 0,4 230 0,41 0,00 ● ● ●                      4 285,00 €                                  -   €                      4 285,00 €                 4 285,00 € 

024a NEREZ T-JZP2
Dvojpolica nástenná
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241

1815 350 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          279,00 €                                  -   €                          279,00 €                    279,00 € 

024b LIBRA T28-6MR

Váha stolová T28-6MR bez akumulátora
Rozmer misky : 230x190
Váživosť : 6 kg
Uradné overenie v cene

1,000 0,000 1,000 0,1 230 0,10 0,00                          199,00 €                                  -   €                          199,00 €                    199,00 € 

025 NEREZ
T-US11+
T-ZB01

Umývací stôl s priestorom pre podstolovú chladničku - napr.FKU 
1800
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka plechu 1,25 mm
•  Výška zadného lemu 40 mm
•  Základná výška 850 mm
•  Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm
•  Nohy z jaklových profi lov
•  1 x drez na ľavej strane
•  Spodné výstuhy
•  Zásuvkový blok v strednej časti

1500 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ● ●                      1 263,00 €                                  -   €                      1 263,00 €                 1 263,00 € 

025a NEREZ T-JZP2
Dvojpolica nástenná
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241

1500 350 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          253,00 €                                  -   €                          253,00 €                    253,00 € 

Vypracoval:

LUKNAR s.r.o., Farebná 15, 821 05  Bratislava 4/8 GASTRO položky



PROJEKT: ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ popis

poz. Výrobca model NÁZOV (podrobný popis) š. hl. v. ks. ks. OV ks. NV
príkon 
kW/ks

napätie [ 
V ]

príkon kW 
celkom

príkon 
kW/ks

príkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

Poznámka cena MJ bez DPH cena OV bez DPH cena NV bez DPH cena spolu bez DPH

pripojenie elektro pripojenie plyn pripojenie ZTI

025b napr. LIEBHERR FKU 1800

chladnička podstolová FKU 1800 napr. LIEBHERR
Príkon:1 A / 100
Objem brutto: 180 l 
Úžitkový objem: 160 l 
Spôsob chladenia:statický
Pracovná teplota okolia: SN
Hmotnosť:35 kg 
obsah 180 l
napr. LIEBHERR FKU 1800 - ďalšie vlastnosti
Brutto hmotnosť: 37 kg
Netto hmotnosť: 35 kg
Dvere/veko: biele 
Povrchová úprava bokov: biele 
Systém chladenia v chladiacej časti: statický 
Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický 
Typ ovládania: mechanické ovládanie 
Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší digitálny 
Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou 
Počet poličiek: 4 
z toho výškovo nastaviteľných: 3 
Rošt na dně: áno 
Vnútorné osvetlenie chladiacej časti: žiarovka 
Teplotný rozsah v chladiacej časti: +2°C až +11°C 
Chladivo: R 600a 
Výška bez pracovnej dosky: 81 cm
Šírka pri otvorených dverách: 64 cm
Hĺbka pri otvorených dverách bez madla: 115 cm
Vnútorná šírka: 51 cm
Hĺbka poličiek: 41 cm
N i ľ é žičk 2

600 600 850 1,000 0,000 1,000 0,5 230 0,50 0,00                          599,00 €                                  -   €                          599,00 €                    599,00 € 

PRÍJEM 0,000 0,000                                  -   €                                  -   €                             -   € 

026 LIBRA MKW 150 KG

Plošinová váha na príjem MKW 150 kg s akumulátorom
Rozmer vážiacej plochy : 420x520 mm
Max (horná medza váživosti) : 150 kg
d (zobraziteľný dielik) : 50 g
e (overiteľný dielik) : 50 g
24 mm LCD displej s podsvietením
Počítanie kusov
Prvotné overenie je v cene váhy

1,000 0,000 1,000 0,1 230 0,10 0,00                          299,00 €                                  -   €                          299,00 €                    299,00 € 

027 G959046

Hygienické umývadlo na ruky s kolenným ovládaním*
Ovládanie kolenom.
Vyrobené z nerezu.
Nástenná montáž.
Batéria v cene.
S lemom

400 400 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ● ●                          212,00 €                                  -   €                          212,00 €                    212,00 € 

HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY 0,000 0,000                                  -   €                                  -   €                             -   € 

028 NEREZ T-SPJ-4

Regál s plnými policami - 4 police
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Základná výška regálu 1800 mm
•  Max. zaťaženie jednej police 80 kg
•  4 plné police

D há li ýšk t l

800 700 1800 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          488,00 €                                  -   €                          488,00 €                    488,00 € 

029 NEREZ T-US12

Umývací stôl s policou
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka plechu 1,25 mm
•  Výška zadného lemu 40 mm
•  Základná výška 850 mm
•  Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm
•  Nohy z jaklových profi lov
•  1 x drez v strede

1650 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ● ●                          845,00 €                                  -   €                          845,00 €                    845,00 € 

029a RM DOC-3

Sprcha s batériou zo stola s ramenom*
nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria z drezu,úchyt do steny
spätné klapky

150 200 1100 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ●                          171,00 €                                  -   €                          171,00 €                    171,00 € 

030 napr. LIEBHERR GKv 6410

Komerčná chladnička biela napr. LIEBHERR GKv 6410
- objem : 660 L
- digitálny ukazovateľ teploty
- priestor na GN 2/1
- teplotný rozsah v chladiacej časti: +1°C až +15°C
- váha : 98 kg
- systém chladenia v chladiacej časti: dynamický
- materiál poličiek: rošty potiahnuté plastom
- počet poličiek: 7
- z toho výškovo nastaviteľných: 6
- hmotnosť políc: 60
- dvere/veko: biele
- povrchová úprava bokov: biela
- materiál nožičiek: nerezové

750 750 2060 1,000 0,000 1,000 0,5 230 0,50 0,00                      1 399,00 €                                  -   €                      1 399,00 €                 1 399,00 € 

UMÝVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU

Vypracoval:

LUKNAR s.r.o., Farebná 15, 821 05  Bratislava 5/8 GASTRO položky



PROJEKT: ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ popis

poz. Výrobca model NÁZOV (podrobný popis) š. hl. v. ks. ks. OV ks. NV
príkon 
kW/ks

napätie [ 
V ]

príkon kW 
celkom

príkon 
kW/ks

príkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

Poznámka cena MJ bez DPH cena OV bez DPH cena NV bez DPH cena spolu bez DPH

pripojenie elektro pripojenie plyn pripojenie ZTI

031 NEREZ T-DZ02

Drez lisovaný s policou
• Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  
STN 17241
•  Hrúbka plechu 1,25 mm
•  Výška zadného lemu 40 mm
•  Základná výška 850 mm
•  Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm

N h j kl ý h fi l

1200 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ● ●                          832,00 €                                  -   €                          832,00 €                    832,00 € 

031a RM DOC-3

Sprcha s batériou zo stola s ramenom*
nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria z drezu,úchyt do steny
spätné klapky

150 200 1100 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ●                          171,00 €                                  -   €                          171,00 €                    171,00 € 

032 NEREZ T-SPJ-4

Regál s plnými policami - 4 police
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Základná výška regálu 1800 mm
•  Max. zaťaženie jednej police 80 kg
•  4 plné police

D há li ýšk t l

500 700 1800 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          405,00 €                                  -   €                          405,00 €                    405,00 € 

UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU

033 NEREZ T-SJ02

Pracovný stôl s policou
• Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele 
STN 17241 
 • Hrúbka plechu 1 mm
 • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
 • Výška zadného lemu 40 mm
 • Základná výška 850 mm

M ž ť t i ýšk ôh 45

1100 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          444,00 €                                  -   €                          444,00 €                    444,00 € 

034 NEREZ T-VSD-2

Predumývací stôl s policou
Vyrobené s potravinársky nezávadnej  chróm-niklovej ocele  
STN 17241
•  Hrúbka plechu 1,25 mm
•  Výška zadného lemu 150 mm
•  Základná výška 850 mm
•  Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm
•  1 x drez na pravej strane
•  Polica

1000 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ● ●                          747,00 €                                  -   €                          747,00 €                    747,00 € 

034a RM DOC-3

Sprcha s batériou zo stola s ramenom*
nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria z drezu,úchyt do steny
spätné klapky

150 200 1100 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ●                          171,00 €                                  -   €                          171,00 €                    171,00 € 

035 WINTERHALTER PT-M

profesionálna priechodná umývačka riadu -napr. Winterhalter 
PT-M
Veľkosť koša : 500x500 mm
2 dávkovač
3 štandardné programy - krátky, štandardný a intenzívny
Váha :134 kg
Kapacita nádrže: 35 L
Znížená spotreba vody a energie
V cene je kalkulovaný dávkovač umývacieho prostriedku.

635 750 1995 1,000 0,000 1,000 14,7 400 14,70 0,00 ● ●                    12 659,00 €                                  -   €                    12 659,00 €               12 659,00 € 

035a M822998

Automatický zmäkčovač vody*
- určené pre použitie s tabletovou soľou
- max.prietok vody 0,8m3/min.
- s 10 kg zásobníkom na soľ
- max. teplota vody 43 °C
- upravuje vodu pomocou výmeny iónov
- plne automatická regenerácia v logických cykloch
- systém vyhodnotí potrebu regenerácie na základe spotreby 
vody, alebo prednastavenej regeneračnej doby

225 530 400 1,000 0,000 1,000 0,5 230 0,50 0,00 ● ●                          365,00 €                                  -   €                          365,00 €                    365,00 € 

036 NEREZ T-DN-1P

Nástenný odsávač pár
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka plechu 1 mm
•  Základná výška 450 mm
•  Vertikálne odlučovače tuku 400x400 mm
•  Možnosť prevedenia s osvetlením
•  Výpustná miska kondenzátu
•  uši na zavesenie digestora

900 1000 450 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          723,00 €                                  -   €                          723,00 €                    723,00 € 

037 NEREZ T-VS-2

Odoberací stôl s policou
Vyrobené s potravinársky nezávadnej  chróm-niklovej ocele  
STN 17241
•  Hrúbka plechu 1,25 mm
•  Výška zadného lemu 150 mm
•  Základná výška 850 mm

M ž ť t i ýšk ôh +45

1050 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          511,00 €                                  -   €                          511,00 €                    511,00 € 

038 G959046

Hygienické umývadlo na ruky s kolenným ovládaním*
Ovládanie kolenom.
Vyrobené z nerezu.
Nástenná montáž.
Batéria v cene.
S lemom

400 400 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ● ●                          212,00 €                                  -   €                          212,00 €                    212,00 € 

Vypracoval:

LUKNAR s.r.o., Farebná 15, 821 05  Bratislava 6/8 GASTRO položky



PROJEKT: ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ popis

poz. Výrobca model NÁZOV (podrobný popis) š. hl. v. ks. ks. OV ks. NV
príkon 
kW/ks

napätie [ 
V ]

príkon kW 
celkom

príkon 
kW/ks

príkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

Poznámka cena MJ bez DPH cena OV bez DPH cena NV bez DPH cena spolu bez DPH

pripojenie elektro pripojenie plyn pripojenie ZTI

039 NEREZ T-SPJ-4

Regál s plnými policami - 4 police
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Základná výška regálu 1800 mm
•  Max. zaťaženie jednej police 80 kg
•  4 plné police

D há li ýšk t l

1350 400 1800 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          485,00 €                                  -   €                          485,00 €                    485,00 € 

040 NEREZ T-SPJ-4

Regál s plnými policami - 4 police
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Základná výška regálu 1800 mm
•  Max. zaťaženie jednej police 80 kg
•  4 plné police

D há li ýšk t l

1280 400 1800 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          464,00 €                                  -   €                          464,00 €                    464,00 € 

VÝTLK VAJEC A MÚČNA PRÍPRAVA

041 RM 1000.82

Robot univerzálny napr. RM-60 H
Objem kotlíka: 60 l
regulácia: 3 rýchlosti
mechanický časovač
zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom
bezpečnostné mikrospínače
prevod pomocou ozubených kolies
výstup na prídavné zariadenie
základné príslušenstvo: 
-kotlík, hák, metla, miešač, vozík
príslušenstvo na objednávku: 
-mlynček na mäso
-strúhač zeleniny
-mlynček na mak
-stieracie rameno
k tlík 30 l í l š t

632 721 1300 1,000 0,000 1,000 2,3 400 2,25 0,00                      4 165,00 €                                  -   €                      4 165,00 €                 4 165,00 € 

042 NEREZ T-US11

Umývací stôl s priestorom pre podstolovú chladničku napr. FKU 
1800
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka plechu 1,25 mm
•  Výška zadného lemu 40 mm
•  Základná výška 850 mm
•  Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm
•  Nohy z jaklových profi lov
•  1 x drez  na ľavej strane
•  Spodné výstuhy

1050 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ● ●                          601,00 €                                  -   €                          601,00 €                    601,00 € 

042a napr. LIEBHERR FKU 1800

chladnička podstolová FKU 1800 napr. LIEBHERR
Príkon:1 A / 100
Objem brutto: 180 l 
Úžitkový objem: 160 l 
Spôsob chladenia:statický
Pracovná teplota okolia: SN
Hmotnosť:35 kg 
obsah 180 l
napr. LIEBHERR FKU 1800 - ďalšie vlastnosti
Brutto hmotnosť: 37 kg
Netto hmotnosť: 35 kg
Dvere/veko: biele 
Povrchová úprava bokov: biele 
Systém chladenia v chladiacej časti: statický 
Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický 
Typ ovládania: mechanické ovládanie 
Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší digitálny 
Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou 
Počet poličiek: 4 
z toho výškovo nastaviteľných: 3 
Rošt na dně: áno 
Vnútorné osvetlenie chladiacej časti: žiarovka 
Teplotný rozsah v chladiacej časti: +2°C až +11°C 
Chladivo: R 600a 
Výška bez pracovnej dosky: 81 cm
Šírka pri otvorených dverách: 64 cm
Hĺbka pri otvorených dverách bez madla: 115 cm
Vnútorná šírka: 51 cm
Hĺbka poličiek: 41 cm
N i ľ é žičk 2

600 600 850 1,000 0,000 1,000 0,5 230 0,50 0,00                          599,00 €                                  -   €                          599,00 €                    599,00 € 

043 NEREZ T-SPJ-4

Regál s plnými policami - 4 police
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Základná výška regálu 1800 mm
•  Max. zaťaženie jednej police 80 kg
•  4 plné police

D há li ýšk t l

1280 600 1800 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          517,00 €                                  -   €                          517,00 €                    517,00 € 

044 NEREZ T-US12

Umývací stôl s policou
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Hrúbka plechu 1,25 mm
•  Výška zadného lemu 40 mm
•  Základná výška 850 mm
•  Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm
•  Nohy z jaklových profi lov
•  1 x drez na pravej strane

1800 700 900 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 ● ● ●                          807,00 €                                  -   €                          807,00 €                    807,00 € 

Vypracoval:

LUKNAR s.r.o., Farebná 15, 821 05  Bratislava 7/8 GASTRO položky



PROJEKT: ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ popis

poz. Výrobca model NÁZOV (podrobný popis) š. hl. v. ks. ks. OV ks. NV
príkon 
kW/ks

napätie [ 
V ]

príkon kW 
celkom

príkon 
kW/ks

príkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

Poznámka cena MJ bez DPH cena OV bez DPH cena NV bez DPH cena spolu bez DPH

pripojenie elektro pripojenie plyn pripojenie ZTI

044a LIBRA T28-6MR

Váha stolová T28-6MR bez akumulátora
Rozmer misky : 230x190
Váživosť : 6 kg
Uradné overenie v cene

1,000 0,000 1,000 0,1 230 0,10 0,00                          199,00 €                                  -   €                          199,00 €                    199,00 € 

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

045 napr. LIEBHERR GKv 6410

Komerčná chladnička biela napr. LIEBHERR GKv 6410
- objem : 660 L
- digitálny ukazovateľ teploty
- priestor na GN 2/1
- teplotný rozsah v chladiacej časti: +1°C až +15°C
- váha : 98 kg
- systém chladenia v chladiacej časti: dynamický
- materiál poličiek: rošty potiahnuté plastom
- počet poličiek: 7
- z toho výškovo nastaviteľných: 6
- hmotnosť políc: 60
- dvere/veko: biele
- povrchová úprava bokov: biela
- materiál nožičiek: nerezové

750 750 2060 2,000 0,000 2,000 0,5 230 1,00 0,00                      1 399,00 €                                  -   €                      2 798,00 €                 2 798,00 € 

046 napr. LIEBHERR GGv 5810

Univerzálna mraznička biela GGv 5810 napr. LIEBHERR
Obsah: 547 L
- biele prevedenie
- priestor na GN 2/1
- s automatickým odmrazovacím systémom
- elektronické ovládanie s digitálnym ukazovateľom
- teplotný rozsah: -14°C až -28°C
- okolitá teplota: +10°C až +43°C

750 750 2060 2,000 0,000 2,000 1,0 230 2,00 0,00                      1 999,00 €                                  -   €                      3 998,00 €                 3 998,00 € 

UPRATOVAČKA

047 NEREZ T-SPJ-4

Regál s plnými policami - 4 police
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Základná výška regálu 1800 mm
•  Max. zaťaženie jednej police 80 kg
•  4 plné police

800 300 1800 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00                          380,00 €                                  -   €                          380,00 €                    380,00 € 

SUCHÝ SKLAD

048 NEREZ T-SPJ-4

Regál s plnými policami - 4 police
Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele  STN 
17241
•  Základná výška regálu 1800 mm
•  Max. zaťaženie jednej police 80 kg
• 4 plné police

1520 400 1800 3,000 0,000 3,000 0,00 0,00                          520,00 €                                  -   €                      1 560,00 €                 1 560,00 € 

elektro: Celková suma bez DPH -  €                              140 138,00 €            
plyn: DPH -  €                              28 027,60 €              

Celková suma s DPH -  €                              168 165,60 €            

PRÍKON CELKOM
91,9 kW
0,0 kW

Vypracoval:

LUKNAR s.r.o., Farebná 15, 821 05  Bratislava 8/8 GASTRO položky
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